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1 INTRODUCAO

O presente Termo de Referéncia visa subsidiar a instauracdo do procedimento
licitatério mais conveniente a Administracdo, a ser definido em Edital, com o
objetivo de Contratacdo de empresa para prestacdo de servigos técnicos
profissionais de arquitetura e engenharia para o desenvolvimento de
projetos diversos para o Campus Salgueiro da Universidade Federal do
Vale do S&o Francisco (UNIVASF).

Além disso, procura estabelecer critérios, métodos de trabalho e padrbes para
0 objeto descrito abaixo, que deverdao ser analisados pelos setores
competentes, para elaboracdo e formalizacdo dos respectivos Edital e

Contrato.

2 DA JUSTIFICATIVA

A Universidade Federal do Vale do Sao Francisco, seguindo seu plano de expanséo,
com o objetivo de levar ensino superior gratuito e de qualidade para a regido do Vale
do S&o Francisco, esta desenvolvendo na cidade de Salgueiro um Campus para
abrigar os cursos de Engenharia de Producgéo e Ciéncias da Computacéo, suprindo,
assim, na regido, a necessidade de mao de obra especializada.

Com a expansao da Universidade para a cidade de Salgueiro, buscando iniciar as
atividades com a necessaria brevidade e atender a dotagdo orcamentaria
disponibilizada para as obras iniciais do campus, serd executado num primeiro
momento apenas um edificio, para abrigar, além das salas de aula, todos os demais
setores e servigos essenciais para o funcionamento do Campus.

Preparando-se para o inicio das atividades académicas na cidade de Salgueiro em
2018.2, a UNIVASF, através de sua Assessoria de Infraestrutura, esta preparando a
Faculdade de Ciéncias Humanas do Sertdo para receber as primeiras turmas dos

cursos ofertados, porém em quatro semestres o espacgo fisico disponibilizado n&o
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comportard 0 numero de discentes, docentes e servidores, fazendo com que o
processo de planejamento e projeto do Campus Salgueiro seja iniciado com
brevidade.

3 DO OBJETIVO

Este Termo de Referéncia tem por objetivos:

) Caracterizar o objeto a ser contratado;

1)} Estabelecer que todos os servicos deverdo, obrigatoriamente, obedecer as
normas, especificacdes e procedimentos que orientem o0s processos de
desenvolvimento, aprovacao e avaliacdo de projetos, estudos ambientais e
servicos, que se constituem em:

a. Esse Termo de Referéncia;

b. ABNT;

c. Legislacédo federal, referente aos profissionais legalmente habilitados
para o desenvolvimento dos servigos;

d. Legislacdo do municipio, referente ao uso e ocupacéo do solo e seu
Plano Diretor;

e. Todas as normas e diretrizes para a elaboracdo de projetos
complementares a serem aprovados nos Orgaos oficiais e
concessionarios de servi¢os publicos;

) Estabelecer a metodologia de planejamento gerencial das atividades de
projeto, que se constitui nas etapas de Estudo Preliminar, Anteprojeto,
Projeto Basico e Projeto Executivo;

V) Estabelecer o nivel de qualidade desejada para os servicos, com base nos
elementos gque constituem esse Edital,

V) Estabelecer os critérios de medicdo para 0s servicos a serem

desenvolvidos durante o cumprimento do contrato.
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4 DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo a contratacdo de empresa de arquitetura e/ou
engenharia, especializada na elaboracdo de servicos e estudos técnicos, servicos e
estudos preliminares, anteprojetos, projetos basicos, projetos executivos, elaboragéo
de estudos ambientais, desembaraco de projetos nos 6rgaos de fiscalizagdo e apoio
técnico as obras de edificacdes no Campus Salgueiro da UNIVASF.

A edificagcdo deverd ser planejada e concebida de forma a utilizar as novas tecnologias
de materiais existentes no mercado, com a finalidade de aperfeicoar o tempo de
construcdo, atentando para a funcionalidade, economia, eficiéncia energética e
ambiental, atendendo os padrdes projetuais e de sustentabilidade adequados a regido
do semiéarido baiano, observando os termos e condi¢cfes constantes no Edital, seus
anexos e o atendimento dos critérios para obtencdo da classificacdo “A” da Etiqueta
Nacional de Conservacdo da Energia — tipo Geral (Programa Brasileiro de
Etiquetagem). .

De forma a melhorar a compatibilizacdo e agilidade na entrega do produto final, bem
como otimizar a fiscalizagdo do contrato resultante sera contratada apenas uma

empresa para o desenvolvimento dos projetos abaixo descritos.

ARQUITETURA E URBANISMO

Contratacdo de empresa para prestacdo de servigos técnicos profissionais de
arquitetura e urbanismo para elaboracdo de PROJETO EXECUTIVO DE
URBANIZACAO, PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO, PROJETO DE
PAISAGISMO, MAQUETE FISICA, ORCAMENTO ANALITICO E LEVANTAMENTO
QUANTITATIVO para edificio no Campus da UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE
DO SAO FRANCISCO, na cidade de Salgueiro, no Estado de Pernambuco.

PROJETOS COMPLEMENTARES

Contratacdo de empresa para prestacdo de servigos técnicos profissionais de
arquitetura e/ou engenharia para elaboracdo de PROJETO EXECUTIVO DE
TERRAPLANAGEM E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, SONDAGEM A
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PERCUSSAO, PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS,
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM, PROJETO EXECUTIVO DE
INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO, PROJETO EXECUTIVO DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO, PROJETO EXECUTIVO DE FUNDACAO E
ESTRUTURAL, PROJETO EXECUTIVO DE MECANICA, PROJETO EXECUTIVO DE
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO COM PLANO DE
EMERGENCIA, PROJETO EXECUTIVO DE CIRCUITO FECHADO DE VIDEO
MONITORAMENTO, PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE PROTECAO
CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA, CADERNO DE ENCARGOS E
ESPECIFICACOES TECNICAS no Campus da UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE
DO SAO FRANCISCO na cidade de Salgueiro no Estado de Pernambuco.

Todos os projetos e estudos, parte constituinte dos servicos contratados, deverdo ter
seus respectivos memoriais descritivos, especificacbes técnicas e sistemas prediais.

Os projetos que necessitarem do crivo DOS ORGAOS DE FISCALIZACAO E
CONTROLE (municipais, estaduais e federais) deveram ser entregues devidamente

aprovados.

4.1 Descricdo dos servicos

ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZACAO — Projeto para urbanizacdo do Campus
Salgueiro/PE da UNIVASF, com medida eixo de projeto de 89.000 m?, para abrigar
area de estacionamento, praca de convivéncia dos alunos, devendo ser utilizados os
materiais adequados ao uso em consonancia com aqueles encontrados nos demais
Campi e condizentes com o clima da regido;

PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO — Projeto de edificacdo com a finalidade
de abrigar laboratorios, salas de aula, reprografia, cantina e provisoriamente espacgos
administrativos e biblioteca (com area para estudo individual e em grupo). O partido
arquitetbnico devera ser condizente com as condi¢fes climaticas da regido e se
apropriar de materiais adequados a protecéo da edificacao.

PROJETO DE PAISAGISMO - Devera ser desenvolvido a partir do Programa de

Necessidades apresentado pela Contratante ou construido sob sua coordenacdo e
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consiste na solugdo dos espacos externos e internos com elementos construtivos
(jardineiras, areas de estar, pérgolas, fontes, espelhos da agua, etc.), além da
volumetria vegetal.

MAQUETE FIiSICA — E o produto de representacéo fisica no qual deveréo constar
informagBes visuais suficientes para se ter nocdo espacial acurada da edificacdo
proposta e sua insercdo na paisagem. Deve conter 0os elementos de projeto presentes
nas plantas de fachadas e a representacédo que demonstre o aspecto final do conjunto
projetado (cores, materiais de acabamento, luz e sombra etc). Além disso, a maquete
devera protegida por invélucro em policarbonato rigido, que seja removivel através de
ferramentas, dificultando assim possiveis danos e acumulos de poeira.

Os projetos de paisagismo devem considerar a vocagao botanica do local, contendo a
indicacao e disposi¢ao das espécies vegetais para plantio.

ORCAMENTO - Deverao ser realizados levantamentos de quantitativos e precos de
mercado dos servicos técnicos a serem executados, devidamente compatibilizados
com o projeto de arquitetura e com todos 0s projetos complementares, com intuito de
gerar um conjunto de planilhas orcamentéarias, necessario e suficiente a identificacéo
do custo estimado maximo para execucao global do empreendimento, devendo conter
e observar as seguintes exigéncias entre outras necessarias e a critério da
Contratada:

Orcamento de custos do tipo analitico e sintético, realizado segundo rigorosa técnica
de engenharia de custos e indicando todos os custos diretos envolvidos, por meio de
itens especificos de servi¢os, nas planilhas orcamentarias, geral ou especifica, bem
como o0s custos indiretos, previstos no caderno de encargos e outros mais, como
componentes da composic¢ao do BDI;

A estimativa de quantitativos devera ser realizada com a preciséo técnica requerida
para o nivel de complexidade do empreendimento, observadas as prescrigcdes
contidas na Resolugdo 361/1991 — CONFEA,;

Utilizar como parametro de precos unitario e global maximos aqueles previstos para 0os
insumos e servigos na tabela SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construcao Civil, da Caixa Econémica Federal;

Apresentar pesquisa de precos junto ao mercado especializado (devidamente

documentada por meio de, no minimo, trés propostas), nos casos em que nao existam
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precos registrados no SINAPI, bem como em relagcdo aos principais itens do custo da
obra (Atencao: utilizar a técnica da Curva ABC para fins de identificacao de tais itens),
sempre considerando a quantidade estimada (economia de escala). Atencdo: sempre
deveré prevalecer o menor preco aferido (Acérdao TCU n° 56/2013);
Todos os equipamentos que forem incorporados aos sistemas prediais deverdo ser
incluidos em planilha especifica, de maneira que se possa aplicar um BDI diferenciado
e menor, nos termos da jurisprudéncia atual do TCU;
Elaborar planilhas orcamentarias geral do empreendimento e especificas de cada
projeto complementar, assim como as respectivas composi¢cées unitarias de precos
para detalhamento de cada servico indicado em tais planilhas, observados os padrdes
e modelos fornecidos pela Contratante;
Elaborar planilhas de detalhamento do(s) BDI(s) utilizados no orcamento de referéncia,
observados os limites e faixas fixadas pela jurisprudéncia do TCU;
Elaborar planilha de detalhamento dos encargos sociais aplicados sobre a mao de
obra existente no custo do empreendimento, nos termos da legislacdo vigente e
observados as remunerag¢fes normativos das categorias;
Elaborar a Curva ABC do custo do empreendimento de maneira a identificar os itens

de servicos que representam seu custo direto mais significativo.

PROJETOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - Adequar o perfil de forma a atender
as necessidades do projeto arquitetbnico e urbanistico;

SONDAGEM A PERCUSSAO - Sondagem realizada com equipamento SPT com o
objetivo de investigar a composicao e a resisténcia das camadas do solo;
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO — A mobilizacdo consiste no conjunto de
providéncias a serem adotadas visando-se o inicio das obras. Incluem-se neste
servico a localizacdo, o preparo e a disponibilidade, no local da obra, de todos os
equipamentos, mao-de-obra, materiais e instalagdes necessarios a execucdo dos
servigos contratados.

Desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas,

construcdes e equipamentos do canteiro de obras. Estdo incluidas neste item a
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desmobilizacdo do pessoal, bem como a limpeza geral e a reconstituicdo da area a
sua situagao original.

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS — Projeto de
instalacdes hidraulicas e de esgotamento sanitario, assim como de aguas pluviais,
para atender as necessidades do projeto arquitetbnico;

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM - Projeto de drenagem de aguas pluviais
para o projeto de urbanizacao;

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO - Projeto
de instalacGes elétricas, para atender as necessidades do projeto arquitetdnico e
urbanistico;

PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - Projeto de voz, ldgica
e dados, assim como de cabeamento estruturado, para atender as necessidades do
projeto arquitetdnico;

PROJETO EXECUTIVO MECANICO - Projeto de climatizac&o, ventilacdo, exaustdo e
gases dos ambientes que comp®e o projeto arquitetonico;

PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAGCAO - Projeto da estrutura da fundacéo para
atender as necessidades do projeto arquitetdnico;

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - Projeto da estrutura para atender as
necessidades do projeto arquitetdnico;

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
COM PLANO DE EMERGENCIA — Projeto de prevencdo e combate a incéndio e
panico com plano de emergéncia, para atender as necessidades do projeto
arquitetdnico;

PROJETO EXECUTIVO DE CIRCUITO FECHADO DE VIDEO MONITORAMENTO —
Projeto para monitoramento através de circuito fechado de televisdo do Campus,
segundo critérios definidos pela Secretaria de Tecnologia da Informacéo (STi);
PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA
ATMOSFERICA — Projeto de sistema de protecéo contra descarga atmosférica, para
atender as necessidades do projeto arquitetdnico;

ESPECIFICACOES TECNICAS

a) As especificagbes, devidamente subdivididas pelos tipos de projeto e relacionadas

por itens, deverdo apresentar todas as caracteristicas dos servigos, materiais e
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equipamentos, ndo deixando nenhuma ddvida quanto ao material a ser adquirido e
utilizado;
b) Quanto aos materiais, deverdo ser citadas as normas de referéncia, seu padrao de
gualidade e eventuais testes para recebimento e aceitacdo; com respectivos
equipamentos, caracteristicas técnicas e critérios de recebimento;
c) As especificacdes deverdo atender as normas aplicaveis e sua elaboragdo devera
garantir a perfeita correspondéncia com todas as informagdes contidas nos demais
elementos constitutivos do projeto;
d) As especificagbes técnicas deverdo conter, basicamente, as seguintes
caracteristicas:
I Nomenclatura;
Il. Material basico;

. Forma, dimensoes e tolerancias;

V. Funcionamento;

V. Acabamento superficial;

VI. Procedimentos de recebimento e estocagem;

VII. Padréao final referido a um desempenho técnico.

e) A escolha dos materiais devera levar em conta condicbes ambientais, de

manutencéo e de conservacdo. Deverdo ser considerados(as) também:
l. Técnicas construtivas adequadas a indastria, materiais e mao de obra locais;
1. Aproveitamento dos materiais em suas dimensdes de fabricacéo;

. Condicdes econdmicas da regido;

V. Caracteristicas funcionais e de representatividade dos espacos da edificacéo;
V. Exigéncias humanas relativas ao uso dos materiais;
VI. CondicOes climaticas locais e exigéncias humanas relativas ao conforto

térmico, acustico e a iluminacao natural,

VII.  Facilidade de conservagédo e manutengéo dos materiais escolhidos;
VIIl.  Durabilidade do material empregado;

IX. Desempenho adequado ao tipo de utilizagdo no ambiente;

f) Aspectos econdmicos quanto aos custos iniciais e de manutencao;
g) As especificagbes de servicos deverdo considerar:

l. Materiais utilizados;
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Il. Modo de preparo;
M. Acabamento superficial;
V. Padrao final referido a um desempenho técnico.
h) Disponibilidade de mé&o de obra.
MEMORIAL DESCRITIVO:
a) O memorial devera conter a data de sua realizacdo e a descricdo geral do projeto
especifico, de suas partes constitutivas e de sua interrelacdo com os demais projetos
especificos.
b) Deverédo ser descritos 0s servicos a serem executados, 0S materiais a serem
empregados, 0S processos construtivos a serem adotados, além das instalacfes
especiais exigidas e das obras de infraestrutura e complementares necessarias.
c) Preferencialmente, a descricdo geral do projeto devera ser dividida por tipos,
comentando-se as particularidades a serem observadas, como trecho prioritario para
execucao.
d) E necessario relacionar todas as descricdes aos desenhos (nimeros, codigos etc.)

e indicar as normas que embasaram o projeto.

TODOS OS PROJETOS DEVERAO SER ENTREGUES DEVIDAMENTE
COMPATIBILIZADOS.

Devem integrar os projetos executivos, conforme a NBR 13532, os documentos
técnicos abaixo:
a) desenhos:

e Planta de Situacao;

e Planta geral de implantagéo;

¢ Planta de terraplenagem;

e Cortes de terraplenagem;

e Plantas das coberturas;

e Cortes (longitudinais e transversais);

e Elevacdes (frontais, posteriores e laterais);

e Plantas, cortes e elevagbes de ambientes especiais (banheiros, cozinhas,

lavatérios, oficinas e lavanderias);
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e Detalhes (plantas, cortes, elevacbes e perspectivas) de elementos da
edificacdo e de seus componentes construtivos (portas, janelas, bancadas,
grades, forros, beirais, parapeitos, pisos, revestimentos e seus encontros,
impermeabilizacdes e protecdes);

b) textos:

e Memorial descritivo da edificacao;

e Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, das instalacbes prediais
(aspectos arquitetbnicos), dos componentes construtivos e dos materiais de
construcao;

e Memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de
construcao;

) perspectivas e modelos geométricos;

d) maquetes fisicas;

e) fotografias, dispositivos, microfilmes e montagens;

f) recursos audiovisuais.

Devem ser apresentadas, também, as planilhas de orcamento analitico com os precos
baseados nos sistemas de custo e precos do governo, como SINAPI-CEF, ORSE-
CEHOP e no caso de inexisténcia de itens para consulta, esses devem ser compostos
conforme a Lei n® 8.666 de 1993.

5 DO VALOR

O valor total de referéncia para a contratagéo resultante da licitacdo € ESTIMADO EM:
R$ 651.058,56 (seiscentos e cinquenta um mil, cinquenta e oito reais e cinquenta
e seis centavos).

Serdo apresentadas, nos anexos deste Termo de Referéncia, as planilhas
orcamentarias que devem ser consultadas para subsidiar a execugdo por tipo de
servico e também a formulagdo das propostas.

Os precos dos itens foram compostos por pesquisas de precos/orcamentos pela
Assessoria de Infraestrutura, conforme a IN 05/2014 SLTI/MPOG, para cada tipo de

projeto e/ou servi¢o descrito neste Termo.
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6 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

A descricao da despesa orcamentdria prevista para o objeto de que trata este Termo
devera ser observada na Certidao de Dotacdo Orcamentaria (CDO), que sera emitida
pela Diretoria de Orcamento da Pro-Reitoria de Gestao e Orgcamento (PROGEST) da

Universidade.

7 DAS LEGISLACOES, NORMAS E REGULAMENTOS

A CONTRATADA devera elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos
projetos, os requisitos de seguranca, funcionalidade, adequacéo ao interesse publico,
economia, facilidade na execucdo da obra, sua conservacdo, manutencao,
durabilidade, acessibilidade a pessoas com deficiéncia, ado¢do das normas técnicas
de saude e de seguranga do trabalho e o0 minimo impacto ambiental.

No aspecto do impacto ambiental, a CONTRATADA fica ciente da necessidade de
reunides e acertos com o0s técnicos das Secretarias Municipais ligadas ao tema,
visando atender as suas diretrizes.

A CONTRATADA devera obter as Licengas Ambientais, Implantacdo e/ou Construgéo
do empreendimento junto aos 6rgdos competentes.

Durante a elaboracdo dos projetos, deverdo ser previstas interlocu¢cdes com todos os
orgdos municipais e todas as concessiondrias de servicos publicos, sempre que se
fizerem necessérios, com a participagdo da CONTRATANTE ou a critério desta.

Os projetos e/ou servigos deverdo ser entregues & CONTRATANTE com aprovacao
das concessionarias locais de servi¢os e outros 0rgéos, caso seja necessario.

S&o de inteira responsabilidade da CONTRATADA as aprovagdes dos projetos junto
aos Orgaos/concessionarias envolvidos e o0 encaminhamento dos mesmos
devidamente aprovados & CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera encaminhar a Supervisdo da CONTRATANTE, uma copia da

correspondéncia de entrega do projeto no érgdo competente para aprovacao, até um
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dia apos o seu protocolo, possibilitando assim o acompanhamento do processo de
aprovacao.

Os Projetos Basicos e/ou Executivos sé poderdo ser desenvolvidos ap6s a aprovagao
do Anteprojeto pela CONTRATANTE e, se for o caso, apds reunido de aprovagao
interna com participacéo dos interessados.

Todos os Estudos Preliminares, Anteprojetos, Projetos Basicos e Executivos deverao
ser encaminhados a Assessoria de Infraestrutura, devidamente compatibilizados entre
si.

Caso haja qualquer divergéncia entre as condi¢cdes definidas no escopo proposto e
aquelas apresentadas pelo projetista da CONTRATADA, devera ser discutida

oficialmente com a Assessoria de Infraestrutura, antes da continuidade dos servicgos.

8 DOS DIRETOS AUTORAIS

A CONTRATADA cedera para a CONTRATANTE os direitos autorais e patrimoniais do
projeto relativo ao objeto desse Termo, podendo a Administracdo da UNIVASF
reproduzi-lo e/ou altera-lo a seu critério, nos termos do disposto no Art. 111 da Lei n.°
8.666/93 e suas alteracbes posteriores, devendo na entrega de cada etapa dos
projetos ser apresentado o Termo de Transferéncia de Propriedade Intelectual,

seguindo o modelo em anexo.

9 DA QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL
Os licitantes deveram apresentar Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e do Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia (CREA).
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ARQUITETONICO E URBANISTICO

Os licitantes deverao comprovar aptiddo de desempenho técnico da empresa, por
meio de atestados ou certiddes fornecidas por pessoa juridica de direito publico ou
privado, registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, assegurando ter
seu responsavel técnico ou a empresa, executado 0s seguintes servicos:
ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, com edificacdo destinada a
reunido de publico do tipo auditério, teatro e/ou cinema, contendo area minima de
150 m2, edificacdo destinada a biblioteca ou de acervo similar, contendo area
minima de 300 m?, e, também, edificacdes destinadas a laboratérios ou centros de
pesquisa, contendo area minima de 1500 m?2, comprovada através de certiddo de
acervo técnico com atestado de capacidade técnica;

ELABORACAO DE PROJETOS URBANISTICOS, contendo area minima de 30.000
mz2, comprovada através de certiddo de acervo técnico com atestado de capacidade

técnica;

COMPLEMENTARES

Os licitantes deverdao comprovar aptidao de desempenho técnico da empresa, por
meio de atestados ou certidées fornecidas por pessoa juridica de direito publico ou
privado, registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e/ou Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, assegurando ter seu
responséavel técnico ou a empresa, executado 0s seguintes servigos:

ELABORACAO DE PROJETOS DE DRENAGEM, area minima de 30.000 m2
comprovada através de certiddo de acervo técnico com atestado de capacidade
técnica;

ELABORACAO DE PROJETOS ELETRICOS, em edificacéo contendo area minima de
1500 m2 comprovada através de certiddo de acervo técnico com atestado de
capacidade técnica;

ELABORACAO DE PROJETOS ESTRUTURAL, em edifica¢do contendo area minima
de 1500 m2, comprovada através de certiddo de acervo técnico com atestado de

capacidade técnica;
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ELABORACAO DE PROJETOS DE CLIMATIZACAO, em edificacdo contendo area
minima de 1500 m2, comprovada através de certiddo de acervo técnico com atestado

de capacidade técnica;

TODA COMPROVAGCAO DA CAPACITACAO TECNICA DEVE OBEDECER AOS
REQUISITOS DO ARTIGO 30 DA LEI N° 8.666/1993. SERA PERMITIDA A
COMBINACAO SOMENTE SE A COMPLEXIDADE TECNICA INDIVIDUAL FOR
COMPATIVEL COM O OBJETO, PARA CADA TIPO DE SERVICO, PARA A
COMPROVACAO DA CAPACIDADE TECNICA.

10 DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

O prazo de execucao dos servi¢cos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar
da data de expedicdo da Ordem de Servico INICIAL.

O Prazo de execucdo parcial de cada item descrito ndo podera ser superior a 30
(trinta) dias corridos a partir da emissao da Ordem de Servico Parcial, estando a
CONTRATADA sujeita as sancbes previstas nesse Termo em caso de

descumprimento do estabelecido acima.

11 DOS RESULTADOS

Deverd a CONTRATADA apresentar os resultados da forma detalhada nos itens a
seguir.

Os projetos deverdo ser elaborados e apresentados de forma precisa e completa,
limpa e clara, e deverdo conter todos os elementos necessarios para a perfeita
compreensédo e entendimento das solu¢fes adotadas em modelos de pranchas AO e
Al, nada se opondo também aos tamanhos A2 e A3, desde que a escala empregada
seja apropriada para a devida leitura e entendimento do projeto; as relacdes de
materiais deverdo ser elaboradas e entregues em planilha eletrbnica, além de estarem

descritas nos projetos correspondentes.
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Escalas a serem usadas:

- Projeto geral: Escalas 1:1000 ou 1:500 (projetos de terraplenagem e urbanisticos);
1:100 ou 1:50 (demais projetos);

- Detalhamentos: Escalas 1:25, 1:20 ou 1:10.

Os projetos devem ser desenvolvidos em softwares do tipo CAD com tecnologia BIM
integrada e entregues em formato: “.RVT”. Devera, também, ser gerado e entregue
todas as folhas j& em arquivo com extensao .PDF, para facil acesso aquele que nao
possuem a ferramenta para visualizagéo.

No caso dos projetos estruturais fica permitido a entrega dos detalhamentos em
arquivo com extensdao .DWG ou . DXF, ndo dispensando a entrega do modelo
tridimensional do projeto na extensdo .RVT devidamente compatibilizado com as
demais disciplinas.

Os textos devem ser em tamanho A4 com formatacao segundo as normas da ABNT. A
impressdo deverd ser feita em impressora com definicAo minima de 300DPI, em
encadernacfes espirais ou semelhantes. Os arquivos deverdo também ser fornecidos
em midias digitais.

Todas as pranchas, memoriais descritivos, relacdes de materiais ou qualquer outro
material necessario a compreensdo do projeto, deverdao ser editados de forma que
sejam perfeitamente legiveis em impressdes monocromaticas.

Os projetos, quando necesséario, deverdo ser aprovados nas respectivas
concessionarias ou oOrgdos de controle. As licencas ORIGINAIS oriundas das
aprovacdes deverdo ser entregues a CONTRANTE, além de serem entregues,
também, de forma digital.

Todos o0s servicos somente serdo considerados entregues ap0s a abertura e
verificacdo do conteudo das midias digitais, assim como verificagdo da autenticidade
das licengas entregues.

Todos os resultados deverdo fornecidos em arquivo digital, com extensfes

apropriadas, além das cépias impressas de todos os documentos elaborados.

12 DA EXECUCAO DOS SERVICOS
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Para o inicio dos servigcos de elaboracédo de projetos, sera emitida Ordem de Servico
Inicial. A CONTRATADA devera ter disponibilidade técnica, instalagbes e aparelhagem
adequadas para a elaboracéo dos projetos, estudos e/ou servi¢os, de acordo com as
Ordens de Servico, e estar mobilizada com equipe capaz de elaborar no minimo 04
(quatro) projetos e/ou servigos simultaneamente, sem comprometimento da qualidade

dos mesmos.

Na data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a CONTRATANTE promovera
reunido presencial, em sua sede, para definicdo de diretrizes com a CONTRATADA,
gue recebera informacdes gerais sobre o escopo do trabalho do empreendimento e
esclarecimentos sobre o0s procedimentos e padrdes a serem adotados no
planejamento, desenvolvimento e aprovacao dos projetos e servicos.

Serao fornecidos ao CONTRATADO os seguintes documentos:

1. Logomarcas, formatos e modelos a serem utilizados nos desenhos em meio digital;
2. Padrbes e diretrizes a serem adotados para a producdo do projeto da edificacao,
como o Programa de Necessidades; Estudo de Massas e/ou Estudo Preliminares e

Volumetrias; Eixos para a urbanizagao;

Para cada servico técnico ou conjunto de servicos, serd emitida uma Ordem de
Servico Parcial, a critério da CONTRATANTE. Todas as informacbes porventura
necessarias a sua plena elaboracgéo estardo especificadas e descritas na mesma.

O prazo para execucgdo dos servicos e projetos sera determinado em cada Ordem de
Servigo e ndo podera ultrapassar ao estabelecido de 30 (trinta) dias nem a vigéncia do
contrato. Antes da emisséo de cada Ordem de Servi¢co Parcial sera realizada reunido
de definicdo de diretrizes, que podera ser realizada a distancia através do sistema de
videoconferéncia da RNP ou outro a critério da CONTRATANTE, quando a
CONTRATADA recebera da CONTRATANTE as informacdes detalhadas sobre o

escopo do projeto.

As AnotagOes e Registros de Responsabilidade Técnica (ART e RRT), de todos os
profissionais envolvidos, deverdo ser apresentados, devidamente quitados e

assinados, em até cinco dias da emisséo da Ordem de Servico Inicial/Parcial.
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13 DA EQUIPE TECNICA

A CONTRATADA devera ter disponibilidade de equipe técnica, instalacdes e

aparelhagem adequadas, para a elaboracédo simultdnea dos servicos, durante toda a

vigéncia do contrato.

Todos os membros de nivel superior integrantes da equipe técnica da CONTRATADA

deverdo comprovar experiéncia especifica na area de atuacao da equipe técnica antes

da emissdao da Ordem de Servico Parcial, através de Atestados de Capacidade

Técnica e/ou Anotacdes/Registro de Responsabilidade Técnicas e o tempo de

experiéncia através de curriculum vitae devidamente comprovado, devendo também

apresentar para cada um dos profissionais a Certiddo de Registro e Quitacdo de

Pessoa Fisica dos respectivos Conselhos de classe.

13.1 Qualificacao técnica minima:

Coordenacdo Téchica — Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro com experiéncia
comprovada em coordenacao de projeto de edificacao;

Arquitetura — Arquiteto e Urbanista com experiéncia em desenvolvendo
projetos de edificacbes de auditorio, teatro e/ou cinema; edificacdo destinada a
biblioteca ou de acervo similar; e edificacbes destinadas a laboratérios ou
centros de pesquisa;

Urbanismo - Arquiteto e Urbanista com experiéncia em estudos de
planejamento urbano e elaborando projetos urbanisticos e de desenho urbano;

Célculo Estrutural — Engenheiro Civil com experiéncia em projetos de
estruturas de contengdo, fundacbes indiretas e estruturas convencionais
(concreto armado e metdlicas);

Instalagdes Elétricas — Engenheiro Eletricista com experiéncia na elaboracao
de projetos elétricos de baixa e média tensdo, cabeamento estruturado, SPDA

e afins de edificagbes.
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e Levantamento de Quantitativos — Arquiteto ou Engenheiro com experiéncia em
elaboracdo de planilhas de quantitativos e orcamentos para projetos de

edificacdes.

TODA COMPROVACAO DA CAPACITACAO DEVE SEGUIR O ARTIGO 30 DA LEI
N° 8.666/1993.

14 DOS RELATORIOS DE CONHECIMENTO DO EMPREENDIMENTO

A CONTRATADA devera, ap0s visita ao local do empreendimento, onde sera
acompanhada pelo representante da Assessoria de Infraestrutura da CONTRATANTE,
emitir um relatorio ilustrado com fotografias apontando as dificuldades ou problemas
detectados e propostas de solugdo, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos
apos a emissdo da Ordem de Servico Inicial ou 10 (dez) dias apds a emissdo de

Ordem de Servico Parcial.

15 DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO POR EMPREENDIMENTO

A CONTRATADA deverd apresentar Cronograma Fisico-Financeiro Global,
respeitando-se o prazo de término do Contrato.

A CONTRATADA apresentard ainda o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado por
empreendimento ou servigo onde deverdo estar criteriosamente relacionadas todas as
etapas de desenvolvimento dos trabalhos, inclusive as fases de Verificagdo e
Aprovacao, e respeitando os seguintes prazos: Recebimento Provisorio: até 05 (cinco)
dias uteis; Estudo Preliminar: 10 (dez) dias Uteis; Anteprojeto: 10 (dez) dias uteis;
Projeto Basico: 15 (dez) dias Uteis e Projeto Executivo: 10 (dez) dias Uteis.

Deverd ser apresentado também o Cronograma Fisico-Financeiro Global, onde
estardo contemplados todos os empreendimentos e/ou servicos em elaboracdo pela

CONTRATADA, atualizado mensalmente sem alteracdo do prazo final do contrato.
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A CONTRATADA deverd obrigatoriamente respeitar os prazos definidos no
Cronograma Fisico-Financeiro Especifico Detalhado e no Cronograma Fisico-
Financeiro Global.

Qualquer alteracdo destes cronogramas s6 podera ser efetivada com autorizagcéo
formal da Assessoria de Infraestrutura, apds justificativa formal apresentada pela
CONTRATADA e aprovada pela referida. Caso a CONTRATADA nao apresente
justificativa ou, se a justificativa ndo for aceita pela CONTRATANTE e o prazo néo for

cumprido, a CONTRATADA estara sujeita as sancdes previstas no Edital.

16 DA SUPERVISAO

Todos os trabalhos serdo supervisionados pela Assessoria de Infraestrutura da
CONTRATANTE e/ou contratados e indicados por ela, com poderes para verificar se
0s servicos especificados estdo executados de acordo com o previsto, analisar e
decidir sobre proposicbes da CONTRATADA que visem melhorar o projeto, fazer
adverténcias quanto a qualquer falta da CONTRATADA, aplicar multas, efetuar
retencdes de medicdo e demais acles necessarias a boa qualidade e ao bom
andamento dos servigos.

Sempre gque a Supervisao julgar necessario, a concepcao do projeto sera discutida.

A Supervisdo poderd solicitar formalmente a CONTRATADA a substituicdo de
qualguer membro de sua equipe técnica, inclusive da coordenagdo, assim como o
reforco da mesma, a qualquer momento que julgar necessario.

O atendimento a solicitagdo tera um prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contado a
partir da solicitagdo formal.

Como forma de acompanhar o desenvolvimento dos projetos, devera ser utilizado um
“Formulario de Acompanhamento de Projetos”, onde serdo anotadas, continuamente,
todas as ocorréncias, instrucdes e decisfes tomadas durante o desenvolvimento dos

projetos, devidamente acompanhado pela Supervisao.
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17 DO ACOMPANHAMENTO E DA APRESENTACAO DOS PROJETOS E
SERVICOS

O acompanhamento dos servigos e projetos, em todas as etapas de desenvolvimento
dos trabalhos, serd executado nas fases de Recebimento Provisorio, Analise,
Aprovacdo e Aceitacdo, permitindo providenciar, em tempo hébil, reformulactes
pertinentes a concretizacdo dos objetivos preestabelecidos.

Serao realizadas reunides periodicas, (semanais, quinzenais, mensais ou a critério da
supervisdo da CONTRATANTE) na Assessoria de Infraestrutura da Universidade
Federal do Vale do S&o Francisco, para atualizacdo do planejamento,
acompanhamento dos servicos e elucidacdo de eventuais duvidas, no caso de
empresas de outras cidades a reunido podera ser realizada via videoconferéncia no
sistema da RNP, ou em outro determinado pela CONTRATANTE.

A auséncia de qualquer um dos profissionais da CONTRATADA, envolvidos em cada
etapa, quando convocados formalmente pela CONTRATANTE, impedira a realizacao
de qualgquer uma das reunides e a etapa sera considerada ndo iniciada por
inadimpléncia da CONTRATADA.

A falta de um ou mais documentos, relativos a determinada etapa ou fase, impedira o
recebimento dos demais servi¢cos e a etapa sera considerada ndo entregue.

As apresentacdes dos servicos e projetos em todas as etapas seréo realizadas nas
reunibes para recebimento dos servi¢os e projetos.

O recebimento definitivo pela CONTRATANTE somente se dara apds o cumprimento e
aceitacdo de todas as etapas descritas acima (Recebimento Provisorio, analise,
aprovacdo e Aceitagdo), quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.

Os servicos/produtos deverdo ser entregues de maneira organizada, devidamente
padronizados e identificados, conforme orienta¢cdes da Contratante, e acompanhados

de uma lista de verificagfes do que esta sendo entregue (“checklist”).

17.1 Recebimento Provisorio
Esta etapa se refere a entrega do produto gerado em cada etapa do projeto que apdés

este recebimento passara a Analise.
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17.2 Analise

Esta fase constitui-se na verificacdo pela CONTRATANTE de todos os servigos e
projetos em cada uma de suas etapas e s6 se iniciard apds a fase de Recebimento
Provisorio.

A Andlise dos servicos e projetos e sua liberacéo para aprovacao nos 6rgaos externos,
s6 se dard ap6s a devolucdo com a corre¢do dos Itens de N&o Conformidade
devidamente atendidos pela CONTRATADA.

Apo6s 5 (cinco) dias corridos, efetuadas as alteragdes e compatibiliza¢cdes necessarias,
a CONTRATADA enviara novamente a Supervisao 0s servicos e projetos, bem como
todo o material entregue anteriormente, inclusive aqueles que constem as anotacfes

da Supervisdo durante a fase de verificagéo.

17.3 Aprovacao

Nesta fase a Supervisdo fara nova verificacdo e aprovara 0s servicos e projetos com
as alteracbes e complementacfes solicitadas na fase de Andlise, para liberacdo da
respectiva etapa.

Caso as alteracdes e complementa¢cfes solicitadas ndo tenham sido atendidas e/ou
justificadas na integra impedindo assim a aprovag¢do e gerando nova verificacdo, a
CONTRATADA sera considerada inadimplente e estara sujeita as san¢fes previstas
no Edital.

Ainda nesta etapa, ap6s a devida aprovacdo pela supervisdo da UNIVASF, a
CONTRATADA devera proceder a obtencdo das devidas licencas nos orgaos

concessionarios do poder publico, quando for o caso.

17.4 Aceitacéo

Esta fase compreende a apresentacdo dos projetos pela CONTRATADA, e a andlise e
a aceitacdo de todos os servigos, projetos e planilhas, pela CONTRATANTE, apés a
aprovacao nos 6rgéos concessionarios do poder publico, quando for o caso.

Apbés a aprovacgdo perante o poder publico, A CONTRATADA fard a apresentacdo de
todos os servigos, projetos e planilhas. Para esta fase devera haver disponibilidade de

todos os profissionais responséveis pela elaboracdo dos projetos e planilhas para as
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reunides que acontecerdo nas dependéncias da CONTRATANTE em datas
previamente marcadas.

O supervisor da Assessoria de Infraestrutura faréa a verificacdo dos servigos, projetos e
planilhas, considerando um prazo de 05 (cinco) dias Uteis quando entdo os projetos e
planilhas serdo devolvidos a CONTRATADA para esclarecimento de davidas e/ou
alteracdes, quando necessarios.

A revisdo de servigos, projetos e planilhas, para confirmacdo das alteracbes
solicitadas a cargo da CONTRATADA, considerando o prazo maximo de 05 (cinco)
dias corridos.

Caso as alteracBes solicitadas ndao sejam atendidas e/ou justificadas na integra
impedindo assim a aprovagdo pela CONTRATANTE e gerando nova Verificagdo a
CONTRATADA sera considerada inadimplente. Em caso de persisténcia de NAO
cumprimento das alteracbes ou corre¢cdes solicitadas, a CONTRATADA continuara
inadimplente e estara sujeita as sancdes previstas no Edital.

Caso todos os servicos sejam aceitos a CONTRATANTE procedera ao Recebimento

Definitivo.

18 ETAPAS DE PROJETO

18.1 Estudo Preliminar
Etapa destinada a concepcéo e a representacéo do conjunto de informacdes técnicas
iniciais e aproximadas, necessarios a compreensdo da configuragdo da edificacao,

podendo incluir solugdes alternativas.

18.2 Anteprojeto

Etapa destinada a concepcao e a representagdo das informacdes técnicas provisorias
de detalhamento da edificacdo e de seus elementos, instalacdes e componentes,
necessarias ao inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto e suficientes a
elaboracdo de estimativas aproximadas de custos e de prazos dos servigos de obra

implicados.
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18.3 Projeto Basico

Projeto basico € o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou
servigos objeto da licitacéo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos
preliminares (programa de necessidades, EVTE e anteprojetos), que assegurem a
viabilidade técnica e o0 adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos

métodos e do prazo de execugao.

18.4 Projeto Executivo

Conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, de
acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT.

18.5 Levantamento Quantitativo e Planilha Orcamentéria

A CONTRATADA ap0s entrega dos projetos executivos sera solicitada para elaborar
levantamento quantitativo e planilha or¢camentaria dos projetos executivos objetos
desse termo de referéncia, contendo todas as composicfes de custo unitario,
memorial descritivo, memorial de calculo detalhado, caderno de encargos,
especificacbes técnicas, cronograma fisico-financeiro.

As planilhas de quantitativos deverdo ser elaboradas por profissionais especificos da
area, com a apresentagdo da respectiva ART. A memoria de calculo de todos os itens
€ parte integrante desta planilha e devera ser apresentada de forma clara e
organizada, conforme acordado com a CONTRATANTE, utilizando croquis indicativos
da sequéncia de célculo, além de seguir a ordem e os cédigos da Tabela Mensal de
Precos do SINAPI.

As planilhas e demais documentos deverao ser bem identificados contendo o nome do
empreendimento, assunto, numeragdo de paginas, data, nome e assinatura do autor.
Tais documentos deverdo permitir a avaliagdo do custo e a execucdo da obra, bem
como a definicdo dos métodos e o prazo de execugao.

As planilhas de quantidades serdo entregues a Assessoria de Infraestrutura para

andlise e aprovacao, em extensdo compativel com o programa Excel.
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No caso de haver a necessidade de atualizacbes e/ou adigbes nas Planilhas de
Quantitativos e/ou Levantamentos ja elaboradas, desde que ndo seja por vicio, erro
e/ou omissdo da CONTRATADA, serd pago um valor Unico para o or¢gamento
completo, tanto para a edificacdo quanto para a urbanizacéo, estabelecido na planilha
orcamentaria, que esta anexa a este documento. Esta atualizacéo e/ou adicdo devera
contemplar a atualizacéo dos precos através dos indices oficiais (SINAPI, SICRO, etc),
bem como as cotacbes de mercado.

Os quantitativos constantes da planilha sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

18.6 No desenvolvimento dos projetos

Anteriormente ao desenvolvimento dos projetos devera ser realizado levantamento
das interferéncias e consultas aos 6rgdos publicos junto aos concessionarios de
servicos publicos, mediante vistoria em campo.

O desenvolvimento dos projetos devera ser baseado nas respectivas normas técnicas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnhicas — ABNT, tendo como referéncia, mas

nao se limitando ao conjunto abaixo.

NBR 5101 - lluminacdo publica — Procedimento;

NBR 5349 - Cabos nus de cobre mole para fins elétricos — Especificacao;

NBR 5356 - Transformadores de poténcia;

NBR 5361/EB 185 - Disjuntores de Baixa Tenséo

NBR 5410 - NBR 5410/NB Instalacfes elétricas de baixa tenséo;

NBR 5413 - lluminancia de interiores;

NBR 5419 - Protegéo de estruturas contra descargas atmosfeéricas;

NBR 5431 - Caixas e involucros para acessorios elétricos para instalacfes elétricas
fixas domésticas e analogas — Dimensoes;

NBR 5461 — lluminacgéo;

NBR 5624 - Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com revestimento protetor
€ rosca;

NBR 5626/NB 92 - Instala¢des prediais de agua fria;

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
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NBR 6120 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacbes — Procedimento;

NBR 6122 - Projeto e execuc¢éo de Fundacdes — Procedimento;

NBR 6492/NB 43 - Representacdo de projetos de arquitetura,

NBR 6493 - Emprego de cores para identificacdo de tubulacdes;

NBR 6855 - Transformadores de potencial indutivos; NBR 6856 - Transformador de
corrente;

NBR 7190 - Projeto de estruturas de madeira;

NBR 7198 - Projeto e execucao de instalacdes prediais de agua quente;

NBR 7285 - Cabos de poténcia com isolacdo extrudada de polietileno termofixo
(XLPE) para tensao de 0,6/1 kV - Sem cobertura — Especificagéo;

NBR 8160/NB 19 - Instalacdes prediais de esgoto sanitario;

NBR 8196 - Desenho técnico - Emprego de escalas;

NBR 8800 - Projeto de estruturas de a¢o e de estruturas mistas de aco e concreto de
edificios — Procedimento;

NBR 8995 — lluminacédo de ambientes de trabalho;

NBR 9050 - Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos;

NBR 9062 - Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Pré-moldado —
Procedimento;

NBR 9077 - Saidas de emergéncia em edificios;

NBR 9649/NB 567 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario — Procedimento;
NBR 10067 - Principios gerais de representacdo em desenho técnico — Procedimento;
NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensdes — Padronizagao;

NBR 10080/NB 643 - Instalacdes de ar-condicionado para salas de computadores —
Procedimento;

NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico — Procedimento;

NBR 10152 - Niveis de ruido para conforto acustico — Procedimento;

NBR 10582 - Apresentacdo da folha para desenho técnico — Procedimento;

NBR 10844 - Instalag6es prediais de aguas pluviais;

NBR 10897/NB 1135 - Sistemas de protecdo contra incéndio por chuveiros
automéaticos — Requisitos;

NBR 10898 - Sistema de iluminagéo de emergéncia;
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NBR 12207 - Projeto de interceptores de esgoto sanitario — Procedimento;

NBR 12219 - Elaboragédo de caderno de encargos para execucado de edificacbes —
Procedimento;

NBR 12516 - Pisos elevados — Simbologia;

NBR 12693 - Sistemas de protecdo por extintores de incéndio;

NBR 13231 - Proteg&o contra incéndio em subestacdes elétricas;

NBR 13434 — Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico;

NBR 13523 - Central de gas liquefeito de petréleo — GLP;

NBR 13531 - Elaboracéo de projetos de edificacdes - Atividades técnicas;

NBR 13532 - Elaboracéo de projetos de edificagbes — Arquitetura;

NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;

NBR 13969 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposicao
final dos efluentes liquidos - Projeto, construcao e operacao;

NBR 14039 - Instalac8es elétricas de média tenséo de 1,0 kV a 36,2 kV;

NBR 14100 - Protecéo contra incéndio - Simbolos gréficos para projeto;

NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/250 V em
corrente alternada — Padronizacao;

NBR 14170 - Trens - Sistemas de sonorizagéo — Projeto;

NBR 14306 - Protecéo elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas
de telecomunicacdes em edificacdes — Projeto;

NBR 14565 - Cabeamento estruturado para edificios comerciais e data centers;

NBR 14880 - Saidas de emergéncia em edificios — Escada de seguranga — Controle
de fumagca por pressurizacao;

NBR 14936 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Adaptadores —
Requisitos especificos;

NBR 15215 - lluminacao natural;

NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacdes elétricas de baixa
tensao - Requisitos de desempenho;

NBR 16401 - Instalagbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios;

NBR 17240 - Sistemas de deteccdo e alarme de incéndio — Projeto, instalacéo,
comissionamento e manutencdo de sistemas de deteccdo e alarme de incéndio —

Requisitos.
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Além das normas técnicas da ABNT, deverdo ser atendidas quaisquer outras normas
cabiveis aos projetos, como, por exemplo: Portarias do Ministério da Saude e
Resolucdes ANVISA, Instrugbes Técnicas do Corpo de Bombeiros, normativas das
concessionarias locais, “Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia
Energética de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos”, anexo da Portaria n°
163/2009 do INMETRO, o Decreto n° 3.784/2001%, as normas internacionais
consagradas, na falta das normas da ABNT, os Cédigos, Leis, Decretos, Portarias e
Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias de
servicos publicos. Observar o Decreto n°® 7.983/2013%, a IN n° 05/2017 -
SLTI/MPOG®, a IN MPOG n° 02/2009% a IN n° 01/2010 — SLTI/MPOG?®, e,
subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93% as Instrucbes e Resolucbes dos Orgédos dos
Sistemas CONFEA e CAU/BR, e os dados e recomendacfes de fabricantes dos

produtos ou outro a que vierem substitui-los, entre outras.

19 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Decorridos até 90 (noventa) dias da data da Emissdo Final e desde que a
CONTRATADA tenha corrigido, sem 6nus para a CONTRATANTE, os desenhos e
documentos porventura falhos, devidamente comentados por escrito pela UNIVASF,

sera emitido o "Termo de Recebimento Definitivo” dos projetos e servigos contratados.

1 Promove a incluséo de itens de bens de consumo e de servigos comuns na classificacdo a que se refere
0 Anexo Il do Decreto n? 3.555, de 8 de agosto de 2000.

2 Estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e d& outras providéncias.
3 Dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacdo de servicos sob o regime de
execucdo indireta no &mbito da Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional.

4 Estabelece a obrigatoriedade de apresentacéo da Declaragio de Elaboracéo Independente de Proposta,
em procedimentos licitatorios, no ambito dos 6rgdos e entidades integrantes do Sistema de Servigos
Gerais — SISG.

5 DispGe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos
ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias.

6 Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, institui normas para licitagcées e contratos da
Administragdo Publica e da outras providéncias. (Licitagcdes e contratos).

28/ 41

UWNIVASE

Rub.:

GR/ INFRA



mailto:infra@univasf.edu.br

FL:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO
GABINETE DA REITORIA
ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA - INFRA
Avenida José de Sa Manicoba, s/n° — Centro — Petrolina / PE — CEP: 56.304-205
Telefone: (87) 2101-6803 — e-mail: infra@univasf.edu.br

20 PROPRIEDADE DOS PROJETOS

Toda a documentacgéo técnica elaborada pela CONTRATADA sera de propriedade
exclusiva da CONTRATANTE, que dela se utilizara conforme melhor lhe convier.

A CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
gualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execugcdo dos servicos,
salvo com prévia autorizacao da Assessoria de Infraestrutura da CONTRATANTE.
Toda a documentagcdo técnica fornecida a CONTRATADA para execucao dos
trabalhos devera ser devolvida a CONTRATANTE, juntamente com os desenhos de

emissao final.

21 MEDICAO DOS SERVICOS E PAGAMENTO

O servico sera realizado através de empreitada por preco unitario e todos 0s servicos
e projetos serdo medidos e pagos conforme unidade de referéncia da Planilha
Orcamentaria em anexo.
A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente, de acordo com Cronograma
Fisico-financeiro especifico detalhado entregue pela CONTRATADA.
Projetos e/ou Servicos ndo aceitos pela Assessoria de Infraestrutura ndo serdo objeto
de medicao.
Caso seja constatada pela CONTRATANTE qualquer inadimpléncia por parte da
CONTRATADA a medicéo sofrera retencdo de 10% (dez por cento) sobre o total dos
servicos da etapa.
Serdo consideradas inadimpléncias para efeitos de retengcdo da medicdo e ou
aplicacdo de multas:

e Cada 10 (dez) dias corridos de atraso;

e Falta de documentos;

e Falta de coordenacéo;

e Falta de compatibilizac&do dos projetos;

e Falta de Coordenador nas reunides;
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Apbs a aprovacao da etapa posterior a retencdo acima citada sera liberada.

21.1 Critérios de Medicéo

Estudos Topograficos — Os servigos topogréaficos serdo medidos integralmente apo6s
a entrega dos documentos e projetos topograficos aprovados pela CONTRATANTE;
Sondagem - Nos servigos relativos aos estudos geotécnicos estdo incluidos os
servicos de locagdo e nivelamento dos furos. Serdo medidos pela soma da
profundidade dos furos efetivamente realizados. Para sondagem a percussao, nos
casos em que a soma da profundidade dos furos efetivamente realizados foi inferior a
15 (quinze) metros, pagar-se-a no minimo o valor correspondente a esta metragem;
Estudo Preliminar — Todos os servicos relativos ao Estudo Preliminar serdo medidos
integralmente apo6s sua verificacdo e aprovacao pela Supervisdo. Sera pago apenas
um Estudo Preliminar com a alternativa aprovada, independentemente do nimero de
alternativas elaboradas, o valor de cada Estudo Preliminar corresponde a 15% do
valor dos servicos referentes.

Anteprojeto — Todos o0s servicos relativos ao Anteprojeto serdo medidos
integralmente apés sua verificacdo e aprovacao pela Supervisdo. Sera pago apenas
um Anteprojeto, independentemente do nimero de modificacbes realizadas, o valor de
cada Anteprojeto corresponde a 15% do valor dos servicos referentes;

Projeto Basico — O valor de cada Projeto Béasico corresponde a 40% do valor dos
servicos referentes a cada Projeto Executivo constante da Planilha de Licitacéo.

No caso em que for de interesse da CONTRATANTE o desenvolvimento ou a
paralisacdo dos servigcos ao final da etapa dos Projetos Basicos, a CONTRATADA
receberd 40% dos valores referentes a cada Projeto Executivo entregue em
conformidade com o Procedimento Padrdo e somente apds a aprovacdo dos mesmos
pela CONTRATANTE e demais 6rgdos envolvidos. A CONTRATADA devera
providenciar a emissao final de todos os desenhos e documentos, previstos para esta
fase, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela CONTRATADA,;

Projeto Executivo — Nesta etapa serda efetuada a complementacdo do valor
correspondente a cada Projeto Executivo, ou seja, 30% do valor da Planilha Contratual
de custos e servigos, considerando que 70% do valor ja foi medido na fase de Estudo

Preliminar, Anteprojeto e Projeto Bésico;

30/ 41

UWNIVASE

Rub.:

GR/ INFRA



mailto:infra@univasf.edu.br

FL:

i

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO
GABINETE DA REITORIA
ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA - INFRA
Avenida José de Sa Manicoba, s/n° — Centro — Petrolina / PE — CEP: 56.304-205
Telefone: (87) 2101-6803 — e-mail: infra@univasf.edu.br

As medicdes serdo efetuadas apdés a formalizagcdo da conclusdo das fases de
Aprovacéo e Emisséo Final,
Levantamento Quantitativo e Planilha Orcamentaria — Os valores referentes ao

orcamento serdo pagos apos entrega definitiva das planilhas orcamentarias analiticas.

21.2 Do Pagamento

O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de SONNtG)NIASHUEES,
contados da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos
servicos executados e os materiais empregados, através de ordem bancéria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicada pelo contratado.

O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relacdo aos servicos efetivamente prestados e aos
materiais empregados.

Nos termos da Instrucdo Normativa MPOG n° 05, de 2017, sera efetuada a retencéo
ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencéo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
regularize sua situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
a contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execuc¢éo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua
situacéo junto ao SICAF.

Somente por motivo de economicidade, seguranc¢a nacional ou outro interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante, ndo sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada

inadimplente no SICAF.

22 DAS OBRIGACOES FISCAIS E ADMINISTRATIVAS DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas
estabelecidos, fornecendo todas as ferramentas e equipamentos necessarios, em
guantidades, qualidade e tecnologia adequadas a boa execucdo dos servi¢cos, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

Além das obrigacdes ja citadas, a Contratada obriga-se ainda:

a) assinar o termo do contrato no prazo estipulado no Edital, referente a este Termo;

b) cumprir, fielmente, suas prestagdes contratuais em conformidade com os termos do
Edital e seus anexos;

c) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o0 acompanhamento pela
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO;

d) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacfes
sociais previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los
na época propria;

e) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais oriundos do

contrato;
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f) exibir sempre que solicitada pela Administragdo, documentacdo comprobatéria de
gue esta em dias com o recolhimento dos encargos de qualquer natureza incidentes
sobre o contrato em execucao;

g) ser responsavel quanto ao correto atendimento dos servi¢os contratados;

h) cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas gerais de seguranca;

i) ndo opor embaragos ao acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo contratual
por parte do representante da UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO
FRANCISCO, devendo prestar todas as informacdes requeridas e atender as
determinac6es do fiscal para a correcéo de eventuais vicios encontrados;

j) outras previstas na Lei n° 8.666/93 e no Cddigo de Protecdo e Defesa do
Consumidor;

k) A Empresa contratada devera observar, também, o dever de manter, durante a
execucdo do contrato, todas as condi¢cdes exigidas na licitacdo para que fosse
habilitada;

[) A CONTRATADA devera entregar todas as AnotacGes de Responsabilidade Técnica
(ART/CREA) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT/CAU) de todos os
servicos executados, devidamente pagos e assinados;

m) E de responsabilidade da CONTRATADA a conferéncia dos desenhos/projetos
feitos pelos seus desenhistas e planilhas. A entrega de desenhos/projetos ou planilhas
com ocorréncia de erros implicard adverténcias podendo em caso de reincidéncia,
ainda que em empreendimentos distintos, ser a CONTRATADA considerada
inadimplente;

n) A CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE uma declaragéo de que todos
0S servicos entregues estdo atendendo as normas técnicas vigentes e que o

levantamento quantitativo esta de acordo com 0s projetos executivos.

23 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO

A CONTRATANTE cabe:

a) Convocar a licitante para execucao dos servicgos.
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b) Atestar as Notas Fiscais e Faturas correspondentes aos servi¢os prestados.

c) Efetuar o pagamento da contratada na forma e prazo estipulados no instrumento
contratual.

d) Acompanhar e fiscalizar a execugao contratual em conformidade com o Art. 67 da
Lei n°. 8.666/93. A fiscalizacdo e atestacdo dos servigos serdo feitas pela Assessoria
de Infraestrutura.

e) Prestar as informacgdes e 0s esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser
solicitados pelos empregados da contratada.

f) Impedir que terceiros, sem autorizacdo, fornecam o servico objeto do contrato.

g) Nao aceitar a prestacdo do servico que esteja fora das especificacdes contratadas.
h) Comunicar imediatamente a contratada qualquer irregularidade manifestada na

execucdo do contrato.

24 DAS DISPOSICOES FINAIS

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO tera direito de, a
gualquer tempo e lugar, desconsiderar a execucao dos servicos que, de alguma forma,
nao estejam em estrita conformidade com os requisitos especificados.

A Contratada garantira o comportamento moral e profissional de seus empregados,
cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos
ilicitos resultante de agdo ou omissao destes, inclusive por inobservancia de clausulas
contratuais;

A Contratada manter4 a Contratante livre de quaisquer reivindicacdes, demandas,

gueixas e representacdes de qualquer natureza, decorrentes de sua agado ou omissao.

Petrolina, 28 de maio de 2018.
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Prof. Sérgio M. Motta Lopes
Arquiteto e Urbanista
Assessor de Infraestrutura
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ANEXO | — MODELO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

INTELECTUAL
Processo n°
A empresa sediada na rua , n° , cidade
, estado , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, e por meio deste
termo, transfere a propriedade intelectual dos projetos , inclusive sobre as

eventuais adequacdes e atualizacBes que vierem a ser realizadas, objetos do Pregao
Eletrénico n® xx/2017 e processo N® XxXxxXX.Xxxxxx/2017-xx nos termos do artigo 111 da
Lei n° 8.666/93 e alteracbes, permitindo a Universidade Federal do Vale do Sé&o
Francisco utiliza-los e executa-los em locais diferentes e quando julgar conveniente,
podendo também altera-los e distribui-los a terceiros, sem limitacdes e conforme sua

conveniéncia.

Local, data

(Nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO Il — PLANILHA ORCAMENTARIA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS

PLANILHA ORGAMENTARIA PARA A ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS NO AMBITO DO CAMPUS SALGUEIRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO

FRANCISCO
ITEM DESCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL
1 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E URBANISMO
11 PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO (INCLUINDO APROVAGAO NOS ORGAOS COMPETENTES) m2 4900 R$ 16,04 R$ 78.596,00
1.2 PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAGAO m2 89000 R$ 0,89 R$ 79.210,00
1.3 PROJETO DE PAISAGISMO m2 1000 R$ 1,05 R$ 1.050,00

1.4 ORCAMENTO ANALITICO E LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DA EDIFICACAO (COM CRONOGRAMA

FISICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DE CALCULO E COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS) m2 4900 R$ 3,30 R$  16.170,00
15  ORGAMENTO ANALITICO E LEVANTAMENTO QUANTITATIVO PARA PROJETOS DE
' URBANIZAGAO/TERRAPLANAGEM E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO/DRENAGEM m2 89000 R$ 0,39 R$  34.710,00
1.6 CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS m2 4900 R$ 1,01 R$  4.949,00
17 MAQUETE FiSICA DO PROJETO ARQUITETONICO E URBANISTICO 1:500 UNID. 1 R$  4.000,00 R$ 4.000,00
1.8 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM m2 89000 R$ 1,01 R$  89.890,00
1.9  SONDAGENS A PERCUSSAO SPT COM RELATORIO DE ENSAIO DO SOLO DETALHADO UNID. 20 R$ 120,32 R$  2.406,40
1.10  MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO (MAO DE OBRA / EQUIPAMENTOS) UNID. 1 R$ 853,33 R$ 853,33
111  PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS m2 4900 R$ 2,94 RS 14.406,00
112 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM m2 89000 R$ 0,87 R$  77.430,00
113  PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS m2 4900 R$ 3,13 R$  15.337,00
114  PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS DE AREAS EXTERNAS (INCLUINDO
: ILUMINACAO CENICA) m2 20000 R$ 0,43 R$  8.600,00
115  PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO m2 4900 R$ 2,91 R$  14.259,00
1.16  PROJETO MECANICO (CLIMATIZAGAO DE AMBIENTES, GASES, EXAUSTAO E VENTILAGAO) m2 4900 R$ 3,23 R$  15.827,00
1.17  PROJETO DE FUNDAGAO m2 4900 R$ 2,41 R$  11.809,00
118  PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL m2 4900 R$ 6,04 R$  29.596,00
119  PROJETO DE DETECGAO, PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO COM PLANO DE EMERGENCIA
' (INCLUINDO APROVAGAO NO CORPO DE BOMBEIROS) m2 4900 R$ 2,84 R$  13.916,00
1.20  PROJETO EXECUTIVO DE CIRCUITO FECHADO DE VIDEO MONITORAMENTO m2 4900 R$ 1,24 R$  6.076,00
11  PROJETO DE SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA) COM PLANILHA
) DE GERENCIAMENTO DE RISCO m2 4900 R$ 3,16 R$  15.484,00
SUBTOTAL R$ 534.574,73
BDI R$ 116.483,83
VALOR TOTAL (SUBTOTAL GERAL + BDI) R$ 651.058,56
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ANEXO Il - COMPOSIGCAO DO BDI

BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS

ITEM DISCRIMINACAO B.D.l.Obra  B.D.l. Equip.
1 Taxas Gerais: TG=[1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] TG 1,00 1,00
1.1 Rateio da Administragédo Central AC % %
1.2 Seguros S % %
1.3 Riscos R % %
1.4 Garantias G % %
15 Despesas Financeiras DF % %
1.6 Lucro L % %
2 Impostos : | = (i°+it+i2+i3) | 0 % 0 %
2.1 COFINS i° % %
22 ISS it % %
23 PIS i2 % %
B.D.l. presumido = [((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1)]-1 0,00 % 0,00 %

BDI - Beneficio e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas):

DI (14 (AC+R+S+G}J(1+DF)(1+L}_1

1-T)

Célculo baseado na composicdo do BDI conforme ACORDAO N2 2622/2013 — TCU — Plenério e Oficio
Circular n°. 292/2013/GABIN/CGU-Regional /PE.

"Comprovada a inviabilidade técnico-econémica de parcelamento do objeto da licitagdo, nos termos da
legislacdo em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que
possam ser fornecidos por empresas com especialidades préprias e diversas e que representem
percentual significativo do preco global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de Bonificagdo e
Despesas Indiretas - BDI reduzida em relagdo a taxa aplicavel aos demais itens."

RESPONSAVEL TECNICO
N° CREA/CAU
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FL:
Rub.:
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ANEXO IV — MODELO TERMO DE VISTORIA

TERMO DE VISTORIA AO LOCAL DOS SERVICOS
(FACULTATIVO)

Atestamos, para o0s devidos fins, que o(s) Sr(s).

(titulo profissional), , a ser(em) designado(s)

como responsavel(is) técnico(s), ora representante(s) da empresa

, tomaram conhecimento de todas as informacdes

técnicas e das condic@es locais para a execucao dos servicos objeto do

Cidade, de de 2017

INFRA/UNIVASF

(assinatura e carimbo do servidor)

De acordo:

Responsavel Técnico da Licitante (assinatura)
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ANEXO V — MODELO DECLARAGAO

DECLARACAO

(para as empresas que nao realizaram visita técnica)

Declaramos, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos objeto do Pregéo
Eletrdnico n® XX/2017 e assumimos total responsabilidade pelo que advier da néo
realizacdo da vistoria. Outrossim, informamos que n&o utilizaremos a auséncia da
visita técnica para questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou

financeiras com a UNIVASF.

Cidade, de de 2017

Responsavel Técnico da Licitante (nome, assinatura)

40/ 41

UWNIVASE

Rub.:

GR/ INFRA



mailto:infra@univasf.edu.br

UWNIVASE

FL:
Rub.:

N GR/ INFRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO

GABINETE DA REITORIA
ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA - INFRA
Avenida José de Sa Manicoba, s/n° — Centro — Petrolina / PE — CEP: 56.304-205
Telefone: (87) 2101-6803 — e-mail: infra@univasf.edu.br

ANEXO VI — MODELO DESIGNACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS
DESIGNACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

, inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr.(a)..., portador(a) da Carteira de Identidade n°... e do CPF
n° ..., designa como responsavel(is) técnico(s) pela execucdo do Contrato referente ao
PREGAO ELETRONICO N° XX/2017, o(s) profissional(is) abaixo:

Responsavel técnico Titulo Profissional N° Registro CAU/CREA

(data)

(representante legal)

OBS.: O(s) profissional(is) técnico(s) designado(s) assina(m) o Atestado de Visita ao
Local da Obra/Servico ou a Declaracdo (Anexo V). Designado mais de um profissional

poderd um deles firmar o Atestado de Visita.
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