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1 INTRODUCAO

O presente Termo de Referéncia visa subsidiar a instauracdo do procedimento
licitatério mais conveniente a Administracdo, a ser definido em Edital, com o
objetivo de Contratacdo de empresa para prestacdo de servigos técnicos
profissionais de arquitetura e engenharia para o desenvolvimento de
projetos diversos para o Campus de Senhor do Bonfim da Universidade
Federal do Vale do S&ao Francisco (UNIVASF).

Além disso, procura estabelecer critérios, métodos de trabalho e padrbes para
0 OBJETO descrito abaixo, que deverdo ser analisados pelos setores
competentes, para elaboracdo e formalizacdo dos respectivos Edital e

Contrato.
2 DA JUSTIFICATIVA

A Universidade Federal do Vale do S&o Francisco, seguindo seu plano de expanséo
do Campus Senhor do Bonfim est& por iniciar o curso de Geologia, além de abrigar os
cursos de Geografia, Ecologia e Ciéncias da Natureza.

Com a expansdo da Universidade para a cidade de Senhor do Bonfim/BA, buscando
iniciar as atividades com a necessaria brevidade e atender a dotacdo orcamentaria
disponibilizada para as obras iniciais do campus, foi executado apenas um edificio,
para abrigar, além das salas de aula, todos os demais setores e servigos desde a
fundacdo do campus.

Preparando-se para o inicio do novo curso que sera ofertado no Campus Senhor do
Bonfim, a UNIVASF, através de sua Assessoria de Infraestrutura, entende como
necessaria a construcdo de uma edificagdo que ira abrigar Biblioteca, Auditério e
Refeitério do campus, para que 0s espacos atualmente ocupados por estes usos no
bloco existente sejam liberados, pois, sem esse rearranjo fisico, o campus nao
comportarq o publico discente j& em 2018, conforme descrito pelo Memorando n°

42/2017 do Coordenador do Colegiado de Ecologia enderecado a Reitoria, este
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memorando reforca que, além da falta de sala de aula, 0 campus conta apenas com

15% da bibliografia basica necessaria ao funcionamento do curso.

3 DO OBJETIVO

Este Termo de Referéncia tem por objetivos:

)
In)

1D

V)

V)

Caracterizar o objeto a ser contratado;

Estabelecer que todos os servicos deverdo, obrigatoriamente, obedecer as

normas, especificacdes e procedimentos que orientem o0s processos de

desenvolvimento, aprovacao e avaliacdo de projetos, estudos ambientais e

servicos, que se constituem em:

a. Esse Termo de Referéncia;

b. ABNT;

c. Legislacdo federal, referente aos profissionais legalmente habilitados
para o desenvolvimento dos servicos;

d. Legislacdo do municipio, referente ao uso e ocupacao do solo e seu
Plano Diretor;

e. Todas as normas e diretrizes para a elaboracdo de projetos
complementares a serem aprovados nos Orgaos oficiais e
concessionarios de servigos publicos;

Estabelecer a metodologia de planejamento gerencial das atividades de

projeto, que se constitui nas etapas de Estudo Preliminar, Anteprojeto,

Projeto Basico e Projeto Executivo;

Estabelecer o nivel de qualidade desejada para os servi¢cos, com base nos

elementos gque constituem esse Edital,

Estabelecer os critérios de medicdo para 0s servicos a serem

desenvolvidos durante o cumprimento do contrato.

4 DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo a contratagcdo de empresa de arquitetura e/ou

engenharia, especializada na elaboracdo de servigcos e estudos técnicos, servicos e
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estudos preliminares, anteprojetos, projetos basicos, projetos executivos, elaboragéo
de estudos ambientais, desembaraco de projetos nos 6rgaos de fiscalizacdo e apoio
técnico as obras de edificacdes no Campus Senhor do Bonfim da UNIVASF.
A edificacdo devera ser planejada e concebida de forma a utilizar as novas tecnologias
de materiais existentes no mercado, com a finalidade de aperfeicoar o tempo de
construcdo, atentando para a funcionalidade, economia, eficiéncia energética e
ambiental, atendendo os padrdes projetuais e de sustentabilidade adequados a regido
do semiarido baiano, observando os termos e condi¢cdes constantes no Edital, seus
anexos e o atendimento dos critérios para obtencao da classificacao “A” da Etiqueta
Nacional de Conservacdo da Energia — tipo Geral (Programa Brasileiro de
Etiquetagem).
De forma a melhorar a compatibilizacdo e agilidade na entrega do produto final, bem
como otimizar a fiscalizacdo do contrato resultante serd contratada apenas uma

empresa para o desenvolvimento dos projetos abaixo descritos.

ARQUITETURA E URBANISMO

Contratacdo de empresa para prestagcdo de servicos técnicos profissionais de
arquitetura e urbanismo para elaboragdo de PROJETO EXECUTIVO DE
URBANIZACAO E PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO para edificio no
Campus da UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO, na cidade

de Senhor do Bonfim, no Estado da Bahia.

PROJETOS COMPLEMENTARES

Contratacdo de empresa para prestacdo de servigos técnicos profissionais de
arquitetura e/ou engenharia para elaboragdo de PROJETO EXECUTIVO DE
TERRAPLANAGEM E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, PROJETO
EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, PROJETO EXECUTIVO DE
DRENAGEM, PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS, PROJETO
EXECUTIVO DE LOGICA VOZ E DADOS, PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL,
PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZACAO, PROJETO EXECUTIVO DE
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO, PROJETO EXECUTIVO DE
CIRCUITO FECHADO DE VIDEO MONITORAMENTO, PROJETO EXECUTIVO DE
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SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA, PROJETO
EXECUTIVO DE ACUSTICA, PROJETO DE SONORIZACAO, PROJETO
EXECUTIVO LUMINOTECNICO E PLANO DE EMERGENCIA E COMBATE A
INCENDIO E PANICO no Campus da UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO
FRANCISCO na cidade de Senhor do Bonfim no Estado da Bahia.

Todos os projetos e estudos, parte constituinte dos servi¢cos contratados, deverédo ter
seus respectivos memoriais descritivos, especificacdes técnicas e sistemas prediais.

Os projetos que necessitarem do crivo DOS ORGAOS DE FISCALIZACAO E
CONTROLE (municipais, estaduais e federais) deveram ser entregues devidamente

aprovados.

4.1 Descricao dos servi¢cos

ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZACAO — Projeto para urbanizacdo do Campus
Senhor do Bonfim/BA da UNIVASF, com medida eixo de projeto de 25.000 m?, para
abrigar area de estacionamento, praga de convivéncia dos alunos, devendo ser
utilizados os materiais adequados ao uso em consonancia com aqueles encontrados
nos demais Campi;

PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO — Projeto de edificacdo com a finalidade
de abrigar biblioteca com é&rea de estudo individual e em grupo, auditério com
duzentos lugares, praga coberta/foyer capaz de absorver o museu de historia natural,
refeitério para cento e vinte pessoas e cozinha com capacidade de producao
ampliavel. O partido arquitetdbnico devera ser condizente com as condi¢des climaticas

da regiéo e se apropriar de materiais adequados a protecéo da edificagéo.

PROJETOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - Adequar o perfil de forma a atender
as necessidades do projeto arquitetbnico e urbanistico;

ENSAIO GEOTECNICO-PROSPECCAO DETALHADA DO SOLO - Realizar
prospeccdo e amostragem do solo através de um programa de investigacédo

geotécnica;
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SONDAGEM A PERCUSSAO - Sondagem realizada com equipamento SPT com o
objetivo de investigar a composicao e a resisténcia das camadas do solo;

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - Projeto de
instalacdes hidraulicas e de esgotamento sanitario, assim como de aguas pluviais,
para atender as necessidades do projeto arquitetbnico;

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM - Projeto de drenagem de aguas pluviais
para o projeto de urbanizacao;

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS — Projeto de instalacdes
elétricas, para atender as necessidades do projeto arquiteténico e urbanistico;
PROJETO EXECUTIVO DE LOGICA, VOZ E DADOS - Projeto de voz, logica e
dados, assim como de cabeamento estruturado, para atender as necessidades do
projeto arquiteténico;

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - Projeto da estrutura para atender as
necessidades do projeto arquitetdnico;

PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZACAO — Projeto de climatizacéo através de ar-
condicionado dos ambientes que compde o projeto arquiteténico;

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO -
Projeto de prevencdo e combate a incéndio e panico, para atender as necessidades
do projeto arquitetdnico;

PROJETO EXECUTIVO DE CIRCUITO FECHADO DE VIDEO MONITORAMENTO —
Projeto para monitoramento através de circuito fechado de televisdo do Campus,
segundo critérios definidos pela Secretaria de Tecnologia da Informacao (STi);
PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA
ATMOSFERICA — Projeto de sistema de protecdo contra descarga atmosférica, para
atender as necessidades do projeto arquitetdnico;

PROJETO EXECUTIVO DE ACUSTICA - Projeto de adequacio aclstica para o
melhor conforto audiométrico do auditério e suas dependéncias, parte constituinte do
projeto arquitetdnico;

PROJETO DE SONORIZACAO — Projeto para atender as necessidades audiovisuais

do auditorio e suas dependéncias, parte constituinte do projeto arquitetonico;
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PROJETO EXECUTIVO LUMINOTECNICO - Projeto para atender as necessidades de
iluminacdo, inclusive cénica, do auditorio e suas dependéncias, parte constituinte do

projeto arquitetdnico.

TODOS OS PROJETOS DEVERAO SER ENTREGUES DEVIDAMENTE
COMPATIBILIZADOS.

Devem integrar os projetos executivos, conforme a NBR 13532, os documentos
técnicos abaixo:
a) desenhos:

e Planta de Situacao;

e Planta geral de implantacéo;

e Planta de terraplenagem;

e Cortes de terraplenagem;

¢ Plantas das coberturas;

e Cortes (longitudinais e transversais);

e Elevacdes (frontais, posteriores e laterais);

e Plantas, cortes e elevacbes de ambientes especiais (banheiros, cozinhas,
lavatérios, oficinas e lavanderias);

e Detalhes (plantas, cortes, elevacdes e perspectivas) de elementos da
edificacdo e de seus componentes construtivos (portas, janelas, bancadas,
grades, forros, beirais, parapeitos, pisos, revestimentos e seus encontros,
impermeabilizagbes e protegdes);

b) textos:

e Memorial descritivo da edificacéo;

e Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, das instalagBes prediais
(aspectos arquitetbnicos), dos componentes construtivos e dos materiais de
construcao;

¢ Memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de
construcao;

C) perspectivas e modelos geométricos;

d) maquetes fisicas;
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e) fotografias, dispositivos, microfilmes e montagens;

f) recursos audiovisuais.

Devem ser apresentadas, também, as planilhas de orcamento analitico com os precos
baseados nos sistemas de custo e precos do governo, como SINAPI-CEF, ORSE-
CEHOP e no caso de inexisténcia de itens para consulta, esses devem ser compostos
conforme a Lein°® 8.666 de 1993.

5 DO VALOR

O valor total de referéncia para a contratacdo resultante da licitacdo € ESTIMADO EM:
R$ 347.458,78 (trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito e
setenta e oito centavos).

Serdo apresentadas, nos anexos deste Termo de Referéncia, as planilhas
orcamentarias que devem ser consultadas para subsidiar a execucéo por tipo de
servico e também a formulacéo das propostas.

Os precos dos itens foram compostos por pesquisas de precos/orcamentos pela
Assessoria de Infraestrutura, conforme a IN 05/2014 SLTI/MPOG, para cada tipo de

projeto e/ou servi¢o descrito neste Termo.
6 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

A descricdo da despesa orgamentéria prevista para o objeto de que trata este Termo
deveréa ser observada na Certiddo de Dotagdo Orgcamentaria (CDO), que sera emitida
pela Diretoria de Orcamento da Pro-Reitoria de Gestdo e Orgamento (PROGEST) da

Universidade.
7 DAS LEGISLACOES, NORMAS E REGULAMENTOS
A CONTRATADA devera elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos

projetos, os requisitos de seguranca, funcionalidade, adequacédo ao interesse publico,

economia, facilidade na execugdo da obra, sua conservagdo, manutencao,
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durabilidade, acessibilidade a pessoas com deficiéncia, ado¢do das normas técnicas
de saude e de seguranca do trabalho e o minimo impacto ambiental.

No aspecto do impacto ambiental, a CONTRATADA fica ciente da necessidade de
reunides e acertos com o0s técnicos das Secretarias Municipais ligadas ao tema,
visando atender as suas diretrizes.

A CONTRATADA devera obter as Licengcas Ambientais, Implantacao e/ou Construcao
do empreendimento junto aos 6rgdos competentes.

Durante a elaboracdo dos projetos, deverdo ser previstas interlocu¢cdes com todos os
6rgdos municipais e todas as concessionarias de servicos publicos, sempre que se
fizerem necessarios, com a participacdo da CONTRATANTE ou a critério desta.

Os projetos e/ou servigos deverdo ser entregues a CONTRATANTE com aprovacao
das concessionarias locais de servicos e outros 6rgdos, caso seja necessario.

Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA as aprovacfes dos projetos junto
aos Orgaos/concessionarias envolvidos e o0 encaminhamento dos mesmos
devidamente aprovados a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera encaminhar a Supervisdao da CONTRATANTE, uma coépia da
correspondéncia de entrega do projeto no érgdo competente para aprovacao, até um
dia apdés o seu protocolo, possibilitando assim o acompanhamento do processo de
aprovacao.

Os Projetos Basicos e/ou Executivos s6 poderdo ser desenvolvidos apés a aprovacao
do Anteprojeto pela CONTRATANTE e, se for o caso, apds reunido de aprovagao
interna com participagéo dos interessados.

Todos os Estudos Preliminares, Anteprojetos, Projetos Basicos e Executivos deverao
ser encaminhados a Assessoria de Infraestrutura, devidamente compatibilizados entre
Si.

Caso haja qualquer divergéncia entre as condi¢es definidas no escopo proposto e
aquelas apresentadas pelo projetista da CONTRATADA, devera ser discutida

oficialmente com a Assessoria de Infraestrutura, antes da continuidade dos servicos.
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8 DOS DIRETOS AUTORAIS

A CONTRATADA cedera para a CONTRATANTE os direitos autorais e patrimoniais do
projeto relativo ao objeto desse Termo, podendo a Administragdo da UNIVASF
reproduzi-lo e/ou altera-lo a seu critério, nos termos do disposto no Art. 111 da Lei n.°
8.666/93 e suas alteracbes posteriores, devendo na entrega de cada etapa dos
projetos ser apresentado o Termo de Transferéncia de Propriedade Intelectual,

seguindo o modelo em anexo.
9 DA QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

Os licitantes deveram apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e do Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia (CREA).

ARQUITETONICO E URBANISTICO

Os licitantes deverdao comprovar aptidao de desempenho técnico da empresa, por
meio de atestados ou certidées fornecidas por pessoa juridica de direito publico ou
privado, registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, assegurando ter
seu responsavel técnico ou a empresa, executado 0s seguintes servicos:
ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, com edificacdo destinada a
reunido de publico do tipo auditério, teatro e/ou cinema e também de edificacdo
destinada a biblioteca ou de acervo similar, contendo area minima de 1500 m?2,
comprovada através de certiddo de acervo técnico com atestado de capacidade
técnica;

ELABORA(}AO DE PROJETOS URBANISTICOS, contendo area minima de 10.000
m2, comprovada através de certiddo de acervo técnico com atestado de capacidade

técnica;

COMPLEMENTARES
Os licitantes deverdo comprovar aptiddo de desempenho técnico da empresa, por

meio de atestados ou certiddes fornecidas por pessoa juridica de direito publico ou
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privado, registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e/ou Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, assegurando ter seu
responséavel técnico ou a empresa, executado 0s seguintes servigos:

ELABORA(;AO DE PROJETOS DE TERRAPLANAGEM E LEVANTAMENTO
PLANIALTIMETRICO, em edificacdo contendo &area minima de 10.000 m2
comprovada através de certiddo de acervo técnico com atestado de capacidade
técnica,;

ELABORA(;AO DE PROJETOS DE DRENAGEM, éarea minima de 10.000 m2
comprovada através de certiddo de acervo técnico com atestado de capacidade
técnica;

ELABORACAO DE PROJETOS ELETRICOS, em edificagio contendo area minima de
1500 m2 comprovada com um Unico atestado;

ELABORACAO DE PROJETOS ESTRUTURAL, em edificacdo contendo area minima
de 1500 m?2, comprovada através de certiddo de acervo técnico com atestado de
capacidade técnica;

ELABORACAO DE PROJETOS DE CLIMATIZACAO, em edificacdo contendo &rea
minima de 1500 m2, comprovada através de certiddo de acervo técnico com atestado
de capacidade técnica;

ELABORACAO DE PROJETOS LUMINOTECNICO para auditério/cinema/anfiteatro
contendo area minima de 150 m2, comprovada através de certiddo de acervo técnico

com atestado de capacidade técnica.

TODA COMPROVACAO DA CAPACITACAO TECNICA DEVE OBEDECER AOS
REQUISITOS DO ARTIGO 30 DA LEI N° 8.666/1993. SERA PERMITIDA A
COMBINACAO SOMENTE SE A COMPLEXIDADE TECNICA INDIVIDUAL FOR
COMPATIVEL COM O OBJETO, PARA CADA TIPO DE SERVICO, PARA A
COMPROVACAO DA CAPACIDADE TECNICA.

10 DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O prazo de execucdo dos servigos serda de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias

corridos, a contar da data de expedi¢céo da Ordem de Servico INICIAL.
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O Prazo de execucgdo parcial de cada item descrito nao podera ser superior a 30
(trinta) dias corridos a partir da emissdo da Ordem de Servigo Parcial, estando a
CONTRATADA sujeita as sancdes previstas nesse Termo em caso de

descumprimento do estabelecido acima.
11 DOS RESULTADOS

Devera a CONTRATADA apresentar os resultados da forma detalhada nos itens a
seqguir.

Os projetos deverdo ser elaborados e apresentados de forma precisa e completa,
limpa e clara, e deverdo conter todos os elementos necessarios para a perfeita
compreensdo e entendimento das solu¢bes adotadas em modelos de pranchas AO e
Al, nada se opondo também aos tamanhos A2 e A3, desde que a escala empregada
seja apropriada para a devida leitura e entendimento do projeto; as relacdes de
materiais deverao ser elaboradas e entregues em planilha eletrbnica, além de estarem
descritas nos projetos correspondentes.

Escalas a serem usadas:

- Projeto geral: Escalas 1:1000 ou 1:500 (projetos de terraplenagem e urbanisticos);
1:100 ou 1:50 (demais projetos);

- Detalhamentos: Escalas 1:25, 1:20 ou 1:10.

Os projetos devem ser desenvolvidos em softwares do tipo CAD com tecnologia BIM
integrada e entregues em formato: “.RVT”". Devera, também, ser gerado e entregue
todas as folhas ja em arquivo com extensao .PDF, para facil acesso aquele que nao
possuem a ferramenta para visualizagao.

No caso dos projetos estruturais fica permitido a entrega dos detalhamentos em
arquivo com extensdao .DWG ou . DXF, nado dispensando a entrega do modelo
tridimensional do projeto na extensdo .RVT devidamente compatibilizado com as
demais disciplinas.

Os textos devem ser em tamanho A4 com formatacdo segundo as normas da ABNT. A
impressao devera ser feita em impressora com definicAo minima de 300DPI, em
encadernacgfes espirais ou semelhantes. Os arquivos deverdo também ser fornecidos

em midias digitais.
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Todas as pranchas, memoriais descritivos, relacbes de materiais ou qualquer outro
material necessario a compreensdo do projeto, deverao ser editados de forma que
sejam perfeitamente legiveis em impressdes monocromaticas.

Os projetos, quando necessario, deverdo ser aprovados nas respectivas
concessionarias ou Orgdos de controle. As licencas ORIGINAIS oriundas das
aprovacdes deverdo ser entregues a CONTRANTE, além de serem entregues,
também, de forma digital.

Todos o0s servicos somente serdo considerados entregues apO0s a abertura e
verificacdo do contetdo das midias digitais, assim como verificacdo da autenticidade
das licengas entregues.

Todos os resultados deverdo fornecidos em arquivo digital, com extensdes

apropriadas, além das copias impressas de todos os documentos elaborados.

12 DA EXECUCAO DOS SERVICOS

Para o inicio dos servigos de elaboracéo de projetos, sera emitida Ordem de Servigco
Inicial. A CONTRATADA devera ter disponibilidade técnica, instalacdes e aparelhagem
adequadas para a elaboracdo dos projetos, estudos e/ou servigos, de acordo com as
Ordens de Servico, e estar mobilizada com equipe capaz de elaborar no minimo 04
(quatro) projetos e/ou servicos simultaneamente, sem comprometimento da qualidade

dos mesmaos.

Na data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a CONTRATANTE promovera
reunido presencial, em sua sede, para definicdo de diretrizes com a CONTRATADA,
qgue recebera informacdes gerais sobre o escopo do trabalho do empreendimento e
esclarecimentos sobre os procedimentos e padrdes a serem adotados no
planejamento, desenvolvimento e aprovacao dos projetos e servigos.

Serao fornecidos ao CONTRATADO os seguintes documentos:

1. Logomarcas, formatos e modelos a serem utilizados nos desenhos em meio digital;
2. Padrbes e diretrizes a serem adotados para a producdo do projeto da edificacéo,
como o Programa de Necessidades; Estudo de Massas e/ou Estudo Preliminares e

Volumetrias; Eixos para a urbanizacéo;
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Para cada servigco técnico ou conjunto de servigos, sera emitida uma Ordem de
Servigco Parcial, a critério da CONTRATANTE. Todas as informag¢des porventura
necessarias a sua plena elaboracao estarédo especificadas e descritas na mesma.

O prazo para execucdo dos servicos e projetos sera determinado em cada Ordem de
Servico e ndo podera ultrapassar ao estabelecido de 30 (trinta) dias nem a vigéncia do
contrato. Antes da emissao de cada Ordem de Servigo Parcial sera realizada reuniédo
de definicdo de diretrizes, que podera ser realizada a distancia através do sistema de
videoconferéncia da RNP ou outro a criterio da CONTRATANTE, quando a
CONTRATADA recebera da CONTRATANTE as informacdes detalhadas sobre o

escopo do projeto.

As AnotacOes e Registros de Responsabilidade Técnica (ART e RRT), de todos os
profissionais envolvidos, deverdo ser apresentados, devidamente quitados e

assinados, em até cinco dias da emissdo da Ordem de Servico Inicial/Parcial.
13 DA EQUIPE TECNICA

A CONTRATADA deverd ter disponibilidade de equipe técnica, instalacdes e
aparelhagem adequadas, para a elaboracdo simultanea dos servicos, durante toda a
vigéncia do contrato.

Todos os membros de nivel superior integrantes da equipe técnica da CONTRATADA
deverdo comprovar experiéncia especifica na area de atuagéo da equipe técnica antes
da emissdo da Ordem de Servico Parcial, através de Atestados de Capacidade
Técnica e/ou Anotacdes/Registro de Responsabilidade Técnicas e o tempo de
experiéncia através de curriculum vitae devidamente comprovado, devendo também
apresentar para cada um dos profissionais a Certiddo de Registro e Quitacdo de

Pessoa Fisica dos respectivos Conselhos de classe.

13.1 Qualificacao técnica minima:
e Coordenacao Técnica — Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro com experiéncia

comprovada em coordenacao de projeto de edificacéo;
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e Arquitetura — Arquiteto e Urbanista com experiéncia em desenvolvendo
projetos de edificacdes para reunido de publico;
e Urbanismo - Arquiteto e Urbanista com experiéncia em estudos de
planejamento urbano e elaborando projetos urbanisticos e de desenho urbano;
e Cédlculo Estrutural — Engenheiro Civil com experiéncia em projetos de
estruturas de contencdo, fundacdes indiretas e estruturas convencionais
(concreto armado e metalicas);
e Instalacbes Elétricas — Engenheiro Eletricista com experiéncia na elaboragao
de projetos elétricos de baixa e média tensdo, cabeamento estruturado, SPDA
e afins de edificagbes.
e Levantamento de Quantitativos — Arquiteto ou Engenheiro com experiéncia em
elaboracdo de planilhas de quantitativos e orcamentos para projetos de

edificacdes.

TODA COMPROVACAO DA CAPACITACAO DEVE SEGUIR O ARTIGO 30 DA LEI
N° 8.666/1993.

14 DOS RELATORIOS DE CONHECIMENTO DO EMPREENDIMENTO

A CONTRATADA devera, ap0s visita ao local do empreendimento, onde sera
acompanhada pelo representante da Assessoria de Infraestrutura da CONTRATANTE,
emitir um relatério ilustrado com fotografias apontando as dificuldades ou problemas
detectados e propostas de solugdo, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos
apos a emisséo da Ordem de Servigo Inicial ou 10 (dez) dias apds a emisséo de

Ordem de Servigo Parcial.
15 DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO POR EMPREENDIMENTO

A CONTRATADA deverd apresentar Cronograma Fisico-Financeiro Global,

respeitando-se o prazo de término do Contrato.
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A CONTRATADA apresentara ainda o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado por
empreendimento ou servigo onde deverdo estar criteriosamente relacionadas todas as
etapas de desenvolvimento dos trabalhos, inclusive as fases de Verificagdo e
Aprovacao, e respeitando os seguintes prazos: Recebimento Provisério: até 05 (cinco)
dias uteis; Estudo Preliminar: 10 (dez) dias Uteis; Anteprojeto: 10 (dez) dias Uteis;
Projeto Basico: 15 (dez) dias Uteis e Projeto Executivo: 10 (dez) dias uteis.

Devera ser apresentado também o Cronograma Fisico-Financeiro Global, onde
estardo contemplados todos os empreendimentos e/ou servicos em elaboracéo pela
CONTRATADA, atualizado mensalmente sem alteracéo do prazo final do contrato.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente respeitar os prazos definidos no
Cronograma Fisico-Financeiro Especifico Detalhado e no Cronograma Fisico-
Financeiro Global.

Qualquer alteracdo destes cronogramas sé podera ser efetivada com autorizagcao
formal da Assessoria de Infraestrutura, apés justificativa formal apresentada pela
CONTRATADA e aprovada pela referida. Caso a CONTRATADA nao apresente
justificativa ou, se a justificativa ndo for aceita pela CONTRATANTE e o prazo nao for

cumprido, a CONTRATADA estara sujeita as san¢des previstas no Edital.
16 DA SUPERVISAO

Todos os trabalhos serdo supervisionados pela Assessoria de Infraestrutura da
CONTRATANTE e/ou contratados e indicados por ela, com poderes para verificar se
0s servigos especificados estdo executados de acordo com o0 previsto, analisar e
decidir sobre proposicdoes da CONTRATADA que visem melhorar o projeto, fazer
adverténcias quanto a qualquer falta da CONTRATADA, aplicar multas, efetuar
retencbes de medicdo e demais acgdes necessarias a boa qualidade e ao bom
andamento dos servigos.

Sempre que a Superviséo julgar necessario, a concepcao do projeto sera discutida.

A Supervisdo poderd solicitar formalmente a CONTRATADA a substituicdo de
gualguer membro de sua equipe técnica, inclusive da coordenacgdo, assim como o

reforco da mesma, a qualquer momento que julgar necessario.
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O atendimento a solicitagdo tera um prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contado a
partir da solicitagéo formal.

Como forma de acompanhar o desenvolvimento dos projetos, devera ser utilizado um
“Formulario de Acompanhamento de Projetos”, onde serdao anotadas, continuamente,
todas as ocorréncias, instrucdes e decisbes tomadas durante o desenvolvimento dos

projetos, devidamente acompanhado pela Superviséo.

17 DO ACOMPANHAMENTO E DA APRESENTACAO DOS PROJETOS E
SERVICOS

O acompanhamento dos servi¢os e projetos, em todas as etapas de desenvolvimento
dos trabalhos, serd executado nas fases de Recebimento Provisorio, Analise,
Aprovacdo e Aceitacdo, permitindo providenciar, em tempo habil, reformulactes
pertinentes a concretizacdo dos objetivos preestabelecidos.

Serdo realizadas reunides periodicas, (semanais, quinzenais, mensais ou a critério da
supervisdo da CONTRATANTE) na Assessoria de Infraestrutura da Universidade
Federal do Vale do Sao Francisco, para atualizacdo do planejamento,
acompanhamento dos servicos e elucidagdo de eventuais duvidas, no caso de
empresas de outras cidades a reunido podera ser realizada via videoconferéncia no
sistema da RNP, ou em outro determinado pela CONTRATANTE.

A auséncia de qualquer um dos profissionais da CONTRATADA, envolvidos em cada
etapa, quando convocados formalmente pela CONTRATANTE, impedir4 a realizacéo
de qualgquer uma das reunides e a etapa sera considerada nao iniciada por
inadimpléncia da CONTRATADA.

A falta de um ou mais documentos, relativos a determinada etapa ou fase, impedira o
recebimento dos demais servigos e a etapa sera considerada ndo entregue.

As apresentagfes dos servicos e projetos em todas as etapas serdo realizadas nas
reunifes para recebimento dos servigos e projetos.

O recebimento definitivo pela CONTRATANTE somente se dara apds o cumprimento e
aceitacdo de todas as etapas descritas acima (Recebimento Provisorio, analise,
aprovacdo e Aceitagdo), quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.
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Os servicos/produtos deverdo ser entregues de maneira organizada, devidamente
padronizados e identificados, conforme orientagbes da Contratante, e acompanhados

de uma lista de verificacdes do que esta sendo entregue (“checklist”).

17.1 Recebimento Provisério
Esta etapa se refere a entrega do produto gerado em cada etapa do projeto que apés

este recebimento passara a Analise.

17.2 Analise

Esta fase constitui-se na verificagdo pela CONTRATANTE de todos os servicos e
projetos em cada uma de suas etapas e sO se iniciara apos a fase de Recebimento
Provisorio.

A Andlise dos servicos e projetos e sua liberacdo para aprovagao nos 0rgaos externos,
s6 se dard ap6s a devolucdo com a correcdo dos Itens de Nao Conformidade
devidamente atendidos pela CONTRATADA.

Apos 5 (cinco) dias corridos, efetuadas as alteracdes e compatibilizacbes necessarias,
a CONTRATADA enviara novamente a Supervisdo 0s servicos e projetos, bem como
todo o material entregue anteriormente, inclusive aqueles que constem as anotacfes

da Supervisao durante a fase de verificagcao.

17.3 Aprovacéao

Nesta fase a Supervisédo fara nova verificacdo e aprovara 0s servi¢cos e projetos com
as alteracbes e complementagfes solicitadas na fase de Andlise, para liberacdo da
respectiva etapa.

Caso as alteragbes e complementacdes solicitadas ndo tenham sido atendidas e/ou
justificadas na integra impedindo assim a aprovagdo e gerando nova verificacdo, a
CONTRATADA sera considerada inadimplente e estara sujeita as sangdes previstas
no Edital.

Ainda nesta etapa, apds a devida aprovacdo pela supervisdo da UNIVASF, a
CONTRATADA devera proceder a obtencdo das devidas licengas nos Orgaos

concessionarios do poder publico, quando for o caso.
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17.4 Aceitagéo

Esta fase compreende a apresentacao dos projetos pela CONTRATADA, e a analise e
a aceitacdo de todos os servi¢os, projetos e planilhas, pela CONTRATANTE, apés a
aprovacao nos 6rgaos concessionarios do poder publico, quando for o caso.

ApGs a aprovacao perante o poder publico, A CONTRATADA fara a apresentagdo de
todos os servigos, projetos e planilhas. Para esta fase devera haver disponibilidade de
todos os profissionais responsaveis pela elaboracdo dos projetos e planilhas para as
reunides que acontecerdo nas dependéncias da CONTRATANTE em datas
previamente marcadas.

O supervisor da Assessoria de Infraestrutura fara a verificacdo dos servicos, projetos e
planilhas, considerando um prazo de 05 (cinco) dias Uteis quando entdo os projetos e
planilhas serdo devolvidos a CONTRATADA para esclarecimento de davidas e/ou
alteracBes, quando necessarios.

A revisdo de servicos, projetos e planilhas, para confirmacdo das alteracbes
solicitadas a cargo da CONTRATADA, considerando o prazo maximo de 05 (cinco)
dias corridos.

Caso as alteracbes solicitadas ndo sejam atendidas e/ou justificadas na integra
impedindo assim a aprovagdo pela CONTRATANTE e gerando nova Verificagdo a
CONTRATADA sera considerada inadimplente. Em caso de persisténcia de NAO
cumprimento das alteracbes ou corre¢es solicitadas, a CONTRATADA continuara
inadimplente e estara sujeita as sancdes previstas no Edital.

Caso todos os servigos sejam aceitos a CONTRATANTE procedera ao Recebimento

Definitivo.

18 ETAPAS DE PROJETO

18.1 Estudo Preliminar

Etapa destinada a concepcéo e a representacéo do conjunto de informacdes técnicas

iniciais e aproximadas, necessarios a compreensdo da configuragdo da edificacéo,

podendo incluir solugbes alternativas.
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18.2 Anteprojeto

Etapa destinada a concepcao e a representacdo das informacdes técnicas provisérias
de detalhamento da edificacdo e de seus elementos, instalagbes e componentes,
necessarias ao inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto e suficientes a
elaboracdo de estimativas aproximadas de custos e de prazos dos servigos de obra

implicados.

18.3 Projeto Basico

Projeto basico é o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou
servigos objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos
preliminares (programa de necessidades, EVTE e anteprojetos), que assegurem a
viabilidade técnica e o0 adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos

métodos e do prazo de execucao.

18.4 Projeto Executivo

Conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, de
acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT.

18.5 Levantamento Quantitativo e Planilha Orgamentaria

A CONTRATADA apés entrega dos projetos executivos sera solicitada para elaborar
levantamento quantitativo e planilha orcamentaria dos projetos executivos objetos
desse termo de referéncia, contendo todas as composi¢cdes de custo unitario,
memorial descritivo, memorial de calculo detalhado, caderno de encargos,
especificagbes técnicas, cronograma fisico-financeiro.

As planilhas de quantitativos deverdo ser elaboradas por profissionais especificos da
area, com a apresentacdo da respectiva ART. A memoria de célculo de todos os itens

€ parte integrante desta planilha e dever4 ser apresentada de forma clara e

organizada, conforme acordado com a CONTRATANTE, utilizando croquis indicativos
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da sequéncia de calculo, além de seguir a ordem e os codigos da Tabela Mensal de
Precos do SINAPI.
As planilhas e demais documentos deverédo ser bem identificados contendo o nome do
empreendimento, assunto, numeracdo de paginas, data, nome e assinatura do autor.
Tais documentos deverdo permitir a avaliagdo do custo e a execuc¢do da obra, bem
como a definicdo dos métodos e o prazo de execucao.
As planilhas de quantidades serdo entregues a Assessoria de Infraestrutura para
analise e aprovacao, em extensdo compativel com o programa Excel.
No caso de haver a necessidade de atualizacbes e/ou adicdes nas Planilhas de
Quantitativos e/ou Levantamentos j& elaboradas, desde que ndo seja por vicio, erro
e/ou omissdo da CONTRATADA, serd pago um valor Unico para o orgamento
completo, tanto para a edificacdo quanto para a urbanizacéo, estabelecido na planilha
orcamentaria, que estd anexa a este documento. Esta atualizacdo e/ou adicdo devera
contemplar a atualizacao dos precos através dos indices oficiais (SINAPI, SICRO, etc),
bem como as cotacbes de mercado.
Os quantitativos constantes da planilha s@o de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

18.6 No desenvolvimento dos projetos

Anteriormente ao desenvolvimento dos projetos devera ser realizado levantamento
das interferéncias e consultas aos 6rgdos publicos junto aos concessionarios de
servi¢os publicos, mediante vistoria em campo.

O desenvolvimento dos projetos devera ser baseado nas respectivas normas técnicas
da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, tendo como referéncia, mas

nao se limitando ao conjunto abaixo.

NBR 5101 - lluminagédo publica — Procedimento;

NBR 5349 - Cabos nus de cobre mole para fins elétricos — Especificacao;
NBR 5356 - Transformadores de poténcia;

NBR 5361/EB 185 - Disjuntores de Baixa Tensé&o

NBR 5410 - NBR 5410/NB Instalac@es elétricas de baixa tenséo;

NBR 5413 - lluminancia de interiores;
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NBR 5419 - Protecéo de estruturas contra descargas atmosféricas;

NBR 5431 - Caixas e involucros para acessorios elétricos para instalacdes elétricas
fixas domésticas e analogas — Dimensoes;

NBR 5461 — lluminacéao;

NBR 5624 - Eletroduto rigido de aco-carbono, com costura, com revestimento protetor
e rosca,;

NBR 5626/NB 92 - Instalacdes prediais de agua fria;

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR 6120 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacbes — Procedimento;

NBR 6122 - Projeto e execuc¢éo de Fundacdes — Procedimento;

NBR 6492/NB 43 - Representacdo de projetos de arquitetura,

NBR 6493 - Emprego de cores para identificacdo de tubulacdes;

NBR 6855 - Transformadores de potencial indutivos; NBR 6856 - Transformador de
corrente;

NBR 7190 - Projeto de estruturas de madeira;

NBR 7198 - Projeto e execucao de instalacdes prediais de agua quente;

NBR 7285 - Cabos de poténcia com isolacdo extrudada de polietileno termofixo
(XLPE) para tensao de 0,6/1 kV - Sem cobertura — Especificacao;

NBR 8160/NB 19 - Instalacfes prediais de esgoto sanitario;

NBR 8196 - Desenho técnico - Emprego de escalas;

NBR 8800 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de
edificios — Procedimento;

NBR 8995 — lluminagéo de ambientes de trabalho;

NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos;

NBR 9062 - Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Pré-moldado —
Procedimento;

NBR 9077 - Saidas de emergéncia em edificios;

NBR 9649/NB 567 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario — Procedimento;
NBR 10067 - Principios gerais de representacdo em desenho técnico — Procedimento;

NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensdes — Padronizagéo;
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NBR 10080/NB 643 - InstalacGes de ar-condicionado para salas de computadores —
Procedimento;

NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico — Procedimento;

NBR 10152 - Niveis de ruido para conforto acustico — Procedimento;

NBR 10582 - Apresentacdo da folha para desenho técnico — Procedimento;

NBR 10844 - Instalac6es prediais de aguas pluviais;

NBR 10897/NB 1135 - Sistemas de protecdo contra incéndio por chuveiros
automaticos — Requisitos;

NBR 10898 - Sistema de iluminacédo de emergéncia;

NBR 12207 - Projeto de interceptores de esgoto sanitario — Procedimento;

NBR 12219 - Elaboracdo de caderno de encargos para execucdo de edificacies —
Procedimento;

NBR 12516 - Pisos elevados — Simbologia;

NBR 12693 - Sistemas de protecdo por extintores de incéndio;

NBR 13231 - Protec&o contra incéndio em subestacdes elétricas;

NBR 13434 - Sinalizacéo de segurancga contra incéndio e panico;

NBR 13523 - Central de gas liquefeito de petrdleo — GLP;

NBR 13531 - Elaboracao de projetos de edificacbes - Atividades técnicas;

NBR 13532 - Elaboracéo de projetos de edificacbes — Arquitetura;

NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;

NBR 13969 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposicao
final dos efluentes liquidos - Projeto, construcéo e operagao;

NBR 14039 - Instalagdes elétricas de média tenséo de 1,0 kV a 36,2 kV;

NBR 14100 - Proteg&o contra incéndio - Simbolos gréficos para projeto;

NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/250 V em
corrente alternada — Padronizagéo;

NBR 14170 - Trens - Sistemas de sonoriza¢éo — Projeto;

NBR 14306 - Protecéo elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas
de telecomunicagfes em edificacdes — Projeto;

NBR 14565 - Cabeamento estruturado para edificios comerciais e data centers;

NBR 14880 - Saidas de emergéncia em edificios — Escada de seguranca — Controle

de fumacga por pressurizacgao;
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NBR 14936 - Plugues e tomadas para uso doméstico e anadlogo — Adaptadores —
Requisitos especificos;

NBR 15215 - lluminacéo natural;

NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacdes elétricas de baixa
tensdo - Requisitos de desempenho;

NBR 16401 - Instalag6es de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios;

NBR 17240 - Sistemas de deteccdo e alarme de incéndio — Projeto, instalagéo,
comissionamento e manutencdo de sistemas de deteccdo e alarme de incéndio —

Requisitos.

Além das normas técnicas da ABNT, deverdo ser atendidas quaisquer outras normas
cabiveis aos projetos, como, por exemplo: Portarias do Ministério da Saude e
Resolucdes ANVISA, InstrucBes Técnicas do Corpo de Bombeiros, normativas das
concessionarias locais, “Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia
Energética de Edificios Comerciais, de Servicos e Publicos”, anexo da Portaria n°
163/2009 do INMETRO, o Decreto n° 3.784/2001!, as normas internacionais
consagradas, na falta das normas da ABNT, os Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e
Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias de
servicos publicos. Observar o Decreto n°® 7.983/2013%, a IN n° 02/2008 -
SLTI/MPOG®, a IN MPOG n° 02/2009% a IN n° 01/2010 — SLTI/MPOG?®, e,
subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93°, as Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos dos
Sistemas CONFEA e CAU/BR, e os dados e recomendagdes de fabricantes dos

produtos ou outro a que vierem substitui-los, entre outras.

1 Promove a incluséo de itens de bens de consumo e de servigos comuns na classificagéo a que se refere
0 Anexo Il do Decreto n® 3.555, de 8 de agosto de 2000.

2 Estabelece regras e critérios para elaboragcdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras providéncias.
3 Dispde sobre regras e diretrizes para a contratagdo de servigos, continuados ou n3o.

4 Estabelece a obrigatoriedade de apresentacéo da Declaragio de Elaboracéo Independente de Proposta,
em procedimentos licitatérios, no ambito dos 6rgdos e entidades integrantes do Sistema de Servigos
Gerais — SISG.

5 DispGe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos
ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias.

6 Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, institui normas para licitacées e contratos da
Administragdo Publica e da outras providéncias. (Licitagcdes e contratos).
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19 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Decorridos até 90 (noventa) dias da data da Emissao Final e desde que a
CONTRATADA tenha corrigido, sem 0nus para a CONTRATANTE, os desenhos e
documentos porventura falhos, devidamente comentados por escrito pela UNIVASF,

sera emitido o "Termo de Recebimento Definitivo” dos projetos e servigos contratados.
20 PROPRIEDADE DOS PROJETOS

Toda a documentacéo técnica elaborada pela CONTRATADA sera de propriedade
exclusiva da CONTRATANTE, que dela se utilizara conforme melhor lhe convier.

A CONTRATADA ¢é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
gualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execucdo dos servicos,
salvo com prévia autorizacdo da Assessoria de Infraestrutura da CONTRATANTE.
Toda a documentacédo técnica fornecida a CONTRATADA para execucdao dos
trabalhos devera ser devolvida a CONTRATANTE, juntamente com os desenhos de

emissao final.

21 MEDICAO DOS SERVICOS E PAGAMENTO

O servigo seré realizado através de empreitada por prego unitario e todos os servigos
e projetos serdo medidos e pagos conforme unidade de referéncia da Planilha
Orcamentaria em anexo.

A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente, de acordo com Cronograma
Fisico-financeiro especifico detalhado entregue pela CONTRATADA.

Projetos e/ou Servigos ndo aceitos pela Assessoria de Infraestrutura ndo serdo objeto
de medicao.

Caso seja constatada pela CONTRATANTE qualquer inadimpléncia por parte da
CONTRATADA a medicao sofrera retencdo de 10% (dez por cento) sobre o total dos
servicos da etapa.

Serdo consideradas inadimpléncias para efeitos de retencdo da medicdo e ou

aplicacao de multas:
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e Cada 10 (dez) dias corridos de atraso;
e Falta de documentos;

e Falta de coordenacéo;

e Falta de compatibilizacédo dos projetos;

e Falta de Coordenador nas reunides;
Apbs a aprovacao da etapa posterior a retencdo acima citada sera liberada.

21.1 Critérios de Medicéo

Estudos Topograficos — Os servicos topograficos serdo medidos integralmente ap6s
a entrega dos documentos e projetos topograficos aprovados pela CONTRATANTE;
Sondagem — Nos servicos relativos aos estudos geotécnicos estdo incluidos os
servicos de locacdo e nivelamento dos furos. Serdo medidos pela soma da
profundidade dos furos efetivamente realizados. Para sondagem a percussao, nos
casos em que a soma da profundidade dos furos efetivamente realizados foi inferior a
15 (quinze) metros, pagar-se-a no minimo o valor correspondente a esta metragem;
Estudo Preliminar — Todos 0s servigos relativos ao Estudo Preliminar serdo medidos
integralmente apés sua verificacdo e aprovacao pela Supervisdo. Serd pago apenas
um Estudo Preliminar com a alternativa aprovada, independentemente do nimero de
alternativas elaboradas, o valor de cada Estudo Preliminar corresponde a 15% do
valor dos servigos referentes.

Anteprojeto — Todos o0s servicos relativos ao Anteprojeto serdo medidos
integralmente apos sua verificagdo e aprovacdo pela Supervisdo. Sera pago apenas
um Anteprojeto, independentemente do niumero de modificagdes realizadas, o valor de
cada Anteprojeto corresponde a 15% do valor dos servigos referentes;

Projeto Basico — O valor de cada Projeto Basico corresponde a 40% do valor dos
servicos referentes a cada Projeto Executivo constante da Planilha de Licitacéo.

No caso em que for de interesse da CONTRATANTE o desenvolvimento ou a
paralisacdo dos servigcos ao final da etapa dos Projetos Basicos, a CONTRATADA
receberd 40% dos valores referentes a cada Projeto Executivo entregue em
conformidade com o Procedimento Padrao e somente apds a aprovacdo dos mesmos
pela CONTRATANTE e demais o0rgdos envolvidos. A CONTRATADA devera
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providenciar a emissao final de todos os desenhos e documentos, previstos para esta
fase, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela CONTRATADA,;

Projeto Executivo — Nesta etapa serd efetuada a complementacdo do valor
correspondente a cada Projeto Executivo, ou seja, 30% do valor da Planilha Contratual
de custos e servicos, considerando que 70% do valor ja foi medido na fase de Estudo
Preliminar, Anteprojeto e Projeto Basico;

As medicdes serdo efetuadas apdés a formalizacdo da conclusdo das fases de
Aprovacao e Emissao Final;

Levantamento Quantitativo e Planilha Orcamentaria — Os valores referentes ao

orcamento serdo pagos apos entrega definitiva das planilhas orcamentarias analiticas.

21.2 Do Pagamento

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos
servicos executados e 0s materiais empregados, através de ordem bancéria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicada pelo contratado.

O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relacdo aos servicos efetivamente prestados e aos
materiais empregados.

Nos termos do artigo 36, 8 6°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008,
sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencéo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera

ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
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N&do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
a contratada a ampla defesa.
Havendo a efetiva execuc¢éo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua
situacédo junto ao SICAF.
Somente por motivo de economicidade, seguran¢a nacional ou outro interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante, ndo serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada

inadimplente no SICAF.

22 DAS OBRIGACOES FISCAIS E ADMINISTRATIVAS DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas
estabelecidos, fornecendo todas as ferramentas e equipamentos necessarios, em
guantidades, qualidade e tecnologia adequadas a boa execucdo dos servi¢cos, com a
observancia as recomendages aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo.

Além das obrigag®es ja citadas, a Contratada obriga-se ainda:

a) assinar o termo do contrato no prazo estipulado no Edital, referente a este Termo;

b) cumprir, fielmente, suas prestacdes contratuais em conformidade com os termos do
Edital e seus anexos;

c) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucédo do contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o0 acompanhamento pela

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO;

28/ 37


mailto:infra@univasf.edu.br

i

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO
GABINETE DA REITORIA
ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA - INFRA
Avenida José de Sa Manigoba, s/n° — Centro — Petrolina / PE — CEP: 56.304-205
Telefone: (87) 2101-6803 — e-mail: infra@univasf.edu.br

d) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes
sociais previstos na legislacédo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los
na época propria;

e) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais oriundos do
contrato;

f) exibir sempre que solicitada pela Administracdo, documentacdo comprobatéria de
gue esta em dias com o recolhimento dos encargos de qualquer natureza incidentes
sobre o contrato em execugao;

g) ser responsavel quanto ao correto atendimento dos servicos contratados;

h) cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas gerais de seguranca;

i) ndo opor embaracos ao acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do contratual
por parte do representante da UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO
FRANCISCO, devendo prestar todas as informacdes requeridas e atender as
determinag6es do fiscal para a corre¢éo de eventuais vicios encontrados;

j) outras previstas na Lei n° 8.666/93 e no Codigo de Protecdo e Defesa do
Consumidor;

k) A Empresa contratada devera observar, também, o dever de manter, durante a
execucdo do contrato, todas as condi¢cdes exigidas na licitacdo para que fosse
habilitada;

[) A CONTRATADA deveréa entregar todas as Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ART/CREA) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT/CAU) de todos os
servi¢cos executados, devidamente pagos e assinados;

m) E de responsabilidade da CONTRATADA a conferéncia dos desenhos/projetos
feitos pelos seus desenhistas e planilhas. A entrega de desenhos/projetos ou planilhas
com ocorréncia de erros implicard adverténcias podendo em caso de reincidéncia,
ainda que em empreendimentos distintos, ser a CONTRATADA considerada

inadimplente;
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n) A CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE uma declaragéo de que todos
0S servicos entregues estdo atendendo as normas técnicas vigentes e que o

levantamento quantitativo esta de acordo com 0s projetos executivos.

23 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO

A CONTRATANTE cabe:

a) Convocar a licitante para execuc¢ao dos servicos.

b) Atestar as Notas Fiscais e Faturas correspondentes aos servi¢os prestados.

c) Efetuar o pagamento da contratada na forma e prazo estipulados no instrumento
contratual.

d) Acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual em conformidade com o Art. 67 da
Lei n° 8.666/93. A fiscalizacdo e atestacdo dos servicos serdo feitas pela
Superintendéncia de Infraestrutura.

e) Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser
solicitados pelos empregados da contratada.

f) Impedir que terceiros, sem autorizacdo, fornecam o servico objeto do contrato.

g) N&o aceitar a prestacdo do servico que esteja fora das especificacdes contratadas.
h) Comunicar imediatamente a contratada qualquer irregularidade manifestada na

execucdo do contrato.

24 DAS DISPOSICOES FINAIS

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO tera direito de, a
gualquer tempo e lugar, desconsiderar a execugéo dos servigos que, de alguma forma,
nao estejam em estrita conformidade com os requisitos especificados.

A Contratada garantira o comportamento moral e profissional de seus empregados,

cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos
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ilicitos resultante de acdo ou omissao destes, inclusive por inobservancia de clausulas

contratuais;
A Contratada manter4 a Contratante livre de quaisquer reivindicacdes, demandas,

gueixas e representacdes de qualquer natureza, decorrentes de sua a¢cdo ou omissao.

Petrolina, 28 de maio de 2018.

Prof. Sérgio M. Motta Lopes
Arquiteto e Urbanista
Assessor de Infraestrutura
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ANEXO | — MODELO DO TERMO DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

INTELECTUAL
Processo n°
A empresa sediada na rua , n° , cidade
, estado , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ) sob o n° , por seu representante legal, e por meio deste
termo, transfere a propriedade intelectual dos projetos , inclusive sobre as

eventuais adequacdes e atualizacbes gque vierem a ser realizadas, objetos do Pregao
Eletrénico n® xx/2017 e processo N® XxXxxXX.Xxxxxx/2017-xx nos termos do artigo 111 da
Lei n° 8.666/93 e alteracbes, permitindo a Universidade Federal do Vale do Sao
Francisco utiliza-los e executa-los em locais diferentes e quando julgar conveniente,
podendo também altera-los e distribui-los a terceiros, sem limitacdes e conforme sua

conveniéncia.

Local, data

(Nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO Il = PLANILHA ORCAMENTARIA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS

EXECUTIVOS

PLANILHA ORGAMENTARIA PARA A ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS NO AMBITO DO CAMPUS DE SENHOR DO BONFIM DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO

ITEM  DESCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. VALORUNIT.  TOTAL
1 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E URBANISMO
11 pROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO (INCLUINDO APROVAGAO NOS ORGAOS COMPETENTES)  m2 3000 R$16,02 R$48.060,00
1.2 PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAGAO m2 30000" R$0,81 R$24.300,00
ORCAMENTO ANALITICO E LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DA EDIFICAGAO (COM CRONOGRAMA 4
1.3 FISICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS E
ESPECIFICACOES TECNICAS) m2 3000 R$3,17 R$9.510,00
14 ORGAMENTO ANALITICO E LEVANTAMENTO QUANTITATIVO PARA PROJETOS DE r
i URBANIZAGAO/TERRAPLANAGEM E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO/DRENAGEM m2 30000 R$0,27 R$8.100,00
ATUALIZAGAO DE CADERNO DE ENCARGOS, ] 4
1.6 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, PLANILHA ORCAMENTARIA E COMPOSIGAO DO BDI DE
TODOS OS PROJETOS (INCLUINDO URBANIZAGAO) UNID. 3 R$4.600,00 R$13.800,00
1.7 MAQUETE FiSICA DO PROJETO ARQUITETONICO E URBANISTICO - ESCALA 1:200 UNID. 17 R$7.283.33 R$7.283,33
SUBTOTAL R$111.053,33
2 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES E TOPOGRAFICOS
2.1 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM m2 30000 R$1,25 R$37.500,00
2.3 SONDAGEM A PERCUSSAO UNID. 8 R$154,26 R$1.234,08
2.4 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS m2 30007 R$3,21 R$9.630,00
2.5  PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM m2 30000" R$0,90 R$27.000,00
2.6  PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA. INCLUINDO APROVAGAO NA COELBA m2 30007 R$4,48 R$13.440,00
PROJETO EXECUTIVO DE TELEFONIA E CABEAMENTO ESTRUTURADO CATEGORIA 6 (VOZ E F
27 DADOS) E PROJETO DE COMUNICAGAO/FIBRA OTICA m2 3000 R$2,85 R$8.550,00
2.8 PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAGCAO m2 30007 R$7,73 R$23.190,00
2.9  PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL (INCLUINDO FUNDAGAO) m2 3000 R$9,26 R$27.780,00
PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO COM PLANO DE ¥
210  EMERGENCIA COM PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E MAPA DE RISCO (INCLUINDO
APROVAGAO NO CBMBA) m2 3000 R$2,61 R$7.830,00
511 PROJETO EXECUTIVO DE CIRCUITO FECHADO DE VIDEO MONITORAMENTO (PROJETO DE 4
SEGURANGA ALARME E IPTV) m2 3000 R$1,18 R$3.540,00
2.12  PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA m2 30007 R$2,12 R$6.360,00
2.13  PROJETO EXECUTIVO DE ACUSTICA m2 300" R$18,66 R$5.598,00
2.14  PROJETO DE SONORIZAGAO m2 300" R$3,79 R$1.137,00
215  PROJETO EXECUTIVO LUMINOTECNICO m2 300" R$4,82 R$1.446,00

SUBTOTAL

R$174.235,08

SUBTOTAL GERAL

R$285.288,41

BDI

R$62.170,37

VALOR TOTAL (SUBTOTAL GERAL + BDI)

R$347.458,78
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO
GABINETE DA REITORIA
ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA - INFRA
Avenida José de Sa Manigoba, s/n° — Centro — Petrolina / PE — CEP: 56.304-205
Telefone: (87) 2101-6803 — e-mail: infra@univasf.edu.br

ANEXO Il - COMPOSIGCAO DO BDI

N F

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SAO FRANCISCO - UNIVASF

CAMPUS SBF

x B.D.I.

DISCRIMINACAO Obra

1 iTaxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] | TG 1,0000
1.1 (Rateio da Administracéo Central AC %
1.2 iSeguros S %
1.3 (Riscos R %
1.4 :iGarantias G %
1.5 iDespesas Financeiras DF %
1.6 iLucro L %
2 ilmpostos : | = (i°+il+i2+i3) | - %
2.1 :COFINS i %
2.2 iISS it %
2.3 iPIS i2 %
B.D.I. presumido = [((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1)]-1 0,00% %

BDI - Beneficio e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas):

_{1+(A::+R+5+G}}(1+DF}(1+L}_1

BDI a-m

Calculo baseado na composigéo do BDI conforme ACORDAO N° 2622/2013 — TCU —
Plenario e Oficio Circular n°. 292/2013/GABIN/CGU-Regional/PE.

"Comprovada a inviabilidade técnico-econémica de parcelamento do objeto da licitagdo, nos
termos da legislagdo em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de
natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades préprias e
diversas e que representem percentual significativo do prego global da obra devem apresentar
incidéncia de taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relagdo a taxa
aplicavel aos demais itens."

Eng® Resposavel Empresa
CREA XXXXX/D - XX
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ANEXO IV — MODELO TERMO DE VISTORIA

TERMO DE VISTORIA AO LOCAL DOS SERVICOS
(FACULTATIVO)

Atestamos, para o0s devidos fins, que o(s) Sr(s).

(titulo profissional), , a ser(em) designado(s)

como responsavel(is) técnico(s), ora representante(s) da empresa

, tomaram conhecimento de todas as informacdes

técnicas e das condic@es locais para a execucao dos servicos objeto do

Cidade, de de 2017

INFRA/UNIVASF

(assinatura e carimbo do servidor)

De acordo:

Responsavel Técnico da Licitante (assinatura)
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ANEXO V — MODELO DECLARAGAO

DECLARACAO

(para as empresas que nao realizaram visita técnica)

Declaramos, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos objeto do Pregéo
Eletrdnico n® XX/2017 e assumimos total responsabilidade pelo que advier da néo
realizagdo da vistoria. Outrossim, informamos que ndo utilizaremos a auséncia da
visita técnica para questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou

financeiras com a UNIVASF.

Cidade, de de 2017

Responsavel Técnico da Licitante (nome, assinatura)
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ANEXO VI — MODELO DESIGNACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS
DESIGNACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

, inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr.(a)..., portador(a) da Carteira de Identidade n°... e do CPF
n° ..., designa como responsavel(is) técnico(s) pela execucdo do Contrato referente ao
PREGAO ELETRONICO N° XX/2017, o(s) profissional(is) abaixo:

Responsavel técnico Titulo Profissional N° Registro CAU/CREA

(data)

(representante legal)

OBS.: O(s) profissional(is) técnico(s) designado(s) assina(m) o Atestado de Visita ao
Local da Obra/Servico ou a Declaracdo (Anexo V). Designado mais de um profissional

poderd um deles firmar o Atestado de Visita.
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