
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1,80%

           16,125,34 

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,02%            53,814,90 

3.0 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇAO 88,94%          795,553,30 

4.0 CASA DE LIXO 1,54%            13,790,71 

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,70%            15,166,59 

TOTAL DA PROPOSTA: 100,00% R$ 894,450,84

ITENS DESCRIÇÃO  % DO ITEM 
 V.TOTAL COM 

B.D.I. (R$) 

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SÃO FRANCISCO   -  UNIVASF  ÁREA EDIFICADA =1001,30m² 

EMPREENDIMENTO: URBANIZAÇÃO DO CAMPUS SENHOR DO BONFIM-BA
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 

18/08/2018 

___________________________________________

 Engº Civil Hugo D. B. Torres 

CREA-BA:88016/D



ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
 CUSTO  

UNIT.(RS) 

 CUSTO TOTAL 

(R$) 

 P.TOTAL 

(R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16,125,34    

1.1 Composição Locação de eixos em geral, com estaqueamento m 747,00           1,27          1,54                    1,150,38      

1.2 74209/001 SINAPI Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal m² 6,00              290,28      351,50                2,109,00      

1.3 93583 SINAPI Execução de central de formas, produção de concreto e argamassa, almoxarifado e escritorio em canteiro de obras m² 30,00             313,55      379,68                11,390,40    

1.4 73822/002 SINAPI Limpeza mecanizada do terreno c/ remoção de camada vegetal m² 2,342,17        0,52          0,63                    1,475,56      

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 53,814,90    

2.1 90777 SINAPI Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 210,00           86,42        104,65                21,976,50    

2.2 90780 SINAPI Mestre de obra com encargos complementares h 660,00           39,84        48,24                  31,838,40    

3.0 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇAO 795,553,30  

3.1 79473 SINAPI Corte e aterro compensado m³ 1,085,44        5,24          6,35                    6,892,52      

3.2 72961 SINAPI Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m² 7,807,22        1,31          1,59                    12,413,48    

3.3 6079 SINAPI Aquisição de material para sub-base, cascalho/argila-arenosa m³ 1,447,25        8,21          9,94                    14,385,65    

3.4 74151/001 SINAPI
Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa 

carregadeira

Com 170 hp.

m³ 1,447,25        3,07          3,72                    5,383,76      

3.5 95426 SINAPI Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_09/2016 m³Km 24,934,19      0,88          1,07                    26,679,59    

3.6 96387 SINAPI Execução e compactação de sub base com solo estabilizado granulometricamente. Af_09/2017 m³ 1,447,25        7,27          8,80                    12,735,78    

3.7 96396 SINAPI Execução e compactação de base com brita graduada simples, Esp=20cm_af_09/2017_Pavimento em CBUQ m³ 102,00           98,94        119,81                12,220,62    

3.8 96402 SINAPI Execução de imprimação ligante com emulsão asfáltica RR-2c. Af_09/2017 m² 497,00           2,64          3,20                    1,590,40      

3.9 72943 SINAPI Pintura de ligacao com emulsao RR-2c m² 497,00           1,48          1,79                    889,63         

3.10 93176 SINAPI
Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 30000 txkm l em rodovia pavimentada para distâncias médias de 

transporte superiores a 100 km. Af_02/2016 (2,4ton/m3)
TXKM 7,455,00        0,45          0,54                    4,025,70      

3.11 95995 SINAPI
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 5,0 

cm - exclusive transporte. Af_03/2017
m³ 24,85             678,13      821,15                20,405,58    

3.12 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concrimeto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento 

x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2

016

m 1,891,88        36,91        44,69                  84,548,12    

3.13 94287 SINAPI Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af_06/2016 m 810,00           28,39        34,38                  27,847,80    

3.14 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada A. Af_05/2016_calçadas m³ 41,77             36,76        44,51                  1,859,14      

3.15 96620 SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. Af_08/2017 m³ 29,84             446,85      541,09                16,143,42    

3.16
94993 SINAPI Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, 

armado. Af_07/2016

m² 596,70           49,26        59,65                  
35,593,16    

3.17 92399 SINAPI
Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8cm. Af_12/2015

m² 5,769,25        56,69        68,65                  396,059,01  

3.18 96396 SINAPI Lastro de brita graduada, espessura=10cm_Estacionamento ônibus,faixas elevadas e quadra esportiva m³ 94,43             98,94        119,81                11,313,30    

3.19 Composição
Piso em concreto 20 mp, usinado, espessura 14 cm, incluindo juntas de dilatação,lona plástica e tela soldada_Estacionamento de ônibus 

e faixas elevadas
m² 373,29           105,76      128,06                47,803,52    

3.20 Composição Piso tátil tipo alerta em concreto, dimensões 25x25cm m² 13,34             78,45        95,00                  1,266,83      

3.21 Composição Piso tátil direcional em concreto, dimensões 25x25cm m² 84,38             78,45        95,00                  8,016,41      

3.22 94999 SINAPI
Execução de  piso de quadra esportiva , usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, incuindo juntas de dilatação,lona plastica e 

tela soldada
m² 570,98           65,39        79,18                  45,210,23    

3.23 95276 SINAPI Polimento mecanizado do piso da quadra esportiva Af_09/2016 chp 856,47           2,19          2,65                    2,269,65      

4.0 CASA DE LIXO 13,790,71    

4.1 96527 SINAPI Escavação manual de viga baldrame e sapatas com previsão de fôrma. Af _06/2017 m³ 5,68              95,50        115,64                656,80         

4.2 95241 SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016 m² 1,49              22,33        27,04                  40,24           

4.3 74106/001 SINAPI Impermeabilizacao de baldrames com tinta asfaltica, duas demaos.
 m² 3,72              9,18          11,12                  41,37           

4.4 92431 SINAPI Montagem e desmontagem de fôrma de madeira  para  viga, pilares, sapatas e lajes m² 45,50             36,41        44,09                  2,006,10      

4.5 92759 SINAPI Armação de pilar, viga e laje em aço ca-60 de 5,0mm - montagem. Af_12/2015 kg 89,90             10,30        12,47                  1,121,05      

4.6 92760 SINAPI Armação de pilar, viga e laje em aço ca-50 de 6,3mm - montagem. Af_12/2015 kg 26,40             8,97          10,86                  286,70         

4.7 92762 SINAPI Armação de pilar, viga e laje em aço ca-50 de 10,0mm - montagem. Af_12/2015 kg 126,70           7,11          8,61                    1,090,89      

4.8 97084 SINAPI Regularização e compactação de piso, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2017 m² 10,00             0,49          0,59                    5,90             

4.9 87620 SINAPI Contrapiso em argamassa traço 1:4, espessura 3cm. Af_06/2014 m2 10,00             27,22        32,96                  329,60         

4.10 68325 SINAPI Revestimento de piso e parede em cerâmica com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35 x 35 cm. Rodapé h = 35 cm m² 14,50             31,70        38,39                  556,66         

4.11 87459 SINAPI Alvenaria de vedação de blocos de concreto vazado 9x19x39cm (espessura 9cm) m² 46,24             49,42        59,84                  2,767,00      

4.12 87548 SINAPI Reboco em alvenaria m² 46,24             20,96        25,38                  1,173,57      

4.13 88489 SINAPI Pintura acrílica em alvenaria m² 46,24             4,95          5,99                    276,98         

4.14 98546 SINAPI Impermeabilizacao de laje com manta asfaltica E=3mm m² 10,00             73,89        89,47                  894,70         

4.15 73933/003 SINAPI Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao_ completa m² 5,74              336,38      407,32                2,338,02      

4.16 94570 SINAPI Janela de alumínio/veneziana fixa m² 1,30              130,31      157,79                205,13         

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15,166,59    

5.1 72947 SINAPI Pintura/sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro m² 71,32             31,08        37,63                  2,683,62      

5.2 41595 S]INAPI Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura m 255,00           10,22        12,38                  3,156,90      

5.3 83693 SINAPI Caiacao em meio fio m² 529,73           3,73          4,52                    2,394,36      

5.4 - COMPOSIÇÃO Portão de abrir em Gradil conforme composição m 14,00             279,17      338,05                4,732,70      

5.5 74047/002 SINAPI Dobradiça para portão em Gradil und 4,00              31,81        38,52                  154,08         

5.6 97906 SINAPI
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. 

Af_05/2018
UND 2,00              331,79      401,76                803,52         

5.7 93357 SINAPI
Coletor predial (distância = 4 m, largura da vala = 0,65 m), incluindo escavação mecanizada, preparo de fundo de vala e reaterro com 

compactação mecanizada, tubo pvc p/ rede pluvial jei DN 100 mm e conexões_Forn e instalação
UND 2,00              263,96      319,63                639,26         

5.8 96012 SINAPI Limpeza mecanizada de pavimento h 5,00              54,78        66,33                  331,65         

5.9 72898 SINAPI Carga mecanica de entulho em caminhão m³ 25,00             3,80          4,60                    115,00         

5.10 72899 SINAPI Transporte de entulho m³ 25,00             5,14          6,22                    155,50         

894,450,84  

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

 ÁREA EDIFICADA: 1001,30m² 

 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA:18/08/2018 

 REFERÊNCIA: SINAPI JULHO/2018 

 ENC. SOCIAIS: 117,73% HORISTA 

CLIENTE: UNIVERSIDADE FERDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO-UNIVASF

EMPREEDIMENTO: URBANIZAÇÃO DO CAMPUS SENHOR DO BONFIM-BA

VALOR TOTAL C/BDI (R$)

___________________________________________

 Engº Civil Hugo D. B. Torres 

CREA-BA:88016/D



CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SÃO FRANCISCO   -  UNIVASF

18 de junho de 2018

___________________________________________

Engº Civil Hugo D. B Torres

CREA- BA:88016/D

EMPREENDIMENTO: URBANIZAÇÃO DO CAMPUS SENHOR DO BONFIM-BA

          Na condição de Responsável Técnico, declaro para os devidos fins, que os quantitativos constantes na planilha orçamentária estão compatíveis 

com o projeto de engenharia da obra acima referenciada e que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou menores que a mediana de 

seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), em atendimento aos dispositivos do artigo 

112 da Lei nº 12.017 de 12 de agosto de 2009.

          O percentual de encargos sociais adotado é de  117,73% (horista) e 73,34% (mensalista), Conforme SINAPI/PI - Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices da Construção Civil  sem desoneração dos encargosmantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal.

DECLARAÇÃO



ITENS INSUMO CÓDIGO UND. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

1.0

1.1 M

1.1.1 90781 SINAPI H 0,015 34,070
0,51

1.1.2 88253 SINAPI H 0,030 17,53
0,53

1.1.3 SINAPI 88245 H 0,02         15,26      
0,23

1,27           

3.19 M²

3.19.1 SINAPI 3777 M² 1,050 0,980
1,03

3.19.2 SINAPI 4517 M 0,200 0,810
0,16

3.19.3 SINAPI 6189 M 0,125 17,880
2,24

3.19.4 SINAPI 34492 M³ 0,140 247,57
34,66

3.19.5 SINAPI 7156 M² 2,100 18,10
38,01

3.19.6 SINAPI 11475 UND 1,800 0,53
0,95

3.19.7 SINAPI
88262

H 0,27 22,05
5,95

3.19.8 SINAPI
88309

H 0,38 22,18
8,43

3.19.9 SINAPI 88245 H 0,65         22,05      
14,33

105,76       

3.20 M²

3.20.1 6897 ORSE M² 1,050 44,900
47,15

3.20.2 2684 ORSE KG 4,000 0,86
3,44

3.20.3 2540 ORSE KG 0,520 2,90
1,51

3.20.4 SINAPI
88309

H 0,50 22,18
11,09

3.20.5 SINAPI 88245 H 1,00         15,26      
15,26

78,45         

5.40

5.4.1 CEINFRA 9048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA un    2,40000 3,50        
8,4

5.4.2 CEINFRA 9040 un    0,40000 476,67    

190,67

5.4.3 CEINFRA 9046 un    0,40000        83,38 
33,35

5.4.4 SINAPI 88277 h    1,25000        23,79 
29,74

5.4.5 SINAPI 88240 h    1,25000        13,61 
17,01

279,17       

PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SÃO FRANCISCO   -  UNIVASF REFERÊNCIA: SINAPI JULHO DE 2018

EMPREENDIMENTO: URBANIZAÇÃO DO CAMPUS SENHOR DO BONFIM-BA ÁREA: 1001,30 M²
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 

18/08/2018 

COMPOSIÇÃO

PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 14 CM, ARMADO COM TELA 

SOLDADA,INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO E LONA PLASTICA

DESCRIÇÃO DO ITEM

LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =

100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS NÃO COMPOSTOS PELA TABELA SINAPI

___________________________________________

Preço total arredondado por M

PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA PARA DEFICIENTES VISUIAIS, DIMENSÕES 25X25cm

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

ESPAÇADOR DE AÇO, TIPO CARANGUEJO, EM AÇO CA - 50 Ø 6,3MM, PARA TELAS SOLDADAS

 Engº Civil Hugo D. B. Torres 

CREABA:88016/D

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Preço total arredondado por M²

Preço total arredondado por M²

REJUNTE FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 25X25 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAÇÃO DE EIXOS EM GERAL, COM ESTAQUEAMENTO

TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSIÇÃO

PORTÃO EM GRADIL METÁLICO COM PAINEIS MEDINDO 2,50X2,00M, FABRICADOS EM AÇO GALVANIZADOS COM FIO 5,00MM HOR. E 4,35MM VERT. COM 

PINTURA ELASTROSTATICA NA COR VERDE, FIXADOS EM MONTATES 40X60X1,55MM EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELASTROSTÁTICA NA COR 

VERDE

PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR 

PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA

POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA ( H=2,50M - COM 

TAMPA) CHUMBADO

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Preço total arredondado por M .


