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1. INTRODUCAO

O presente Projeto Béasico visa subsidiar a realizacdo de procedimento licitatorio do tipo
“maior desconto”, sob o regime de “execu¢do de empreitada por preco unitario”, para
contratagdo de empresa de engenharia responsavel pela execucdo da urbanizacdo do Campus
Senhor do Bonfim.

Além disso, procura estabelecer critérios, métodos de trabalho e padrdes de conduta para
0 OBJETO descrito abaixo, que devem ser complementares ao edital e contrato.

2. DO OBJETO

O Objeto deste Termo é a contratacdo de empresa de engenharia que ficara
responsavel pela EXECUCAO DA URBANIZACAO DO CAMPUS SENHOR DO
BONFIM da UNIVASF, conforme descrito neste Termo e nos seus anexos.

3. DADOS DA OBRA (resumo conforme formulario do SIMEC):
a) Tipologia da Obra: Infraestrutura;
b) Programa: Verificar o Programa na Certiddo de Dotacdo Orcamentaria — CDO, que sera
emitida pela Diretoria de Orcamento da Pré-Reitoria de Gestdo e Orcamento — PROGEST da
Universidade;
c¢) Tipo de Obra: Urbanizacao e construcdes;
d) Classificagdo da Obra: Urbana
e) Endereco da Obra:
v" Rua Tomaz Guimaraes, S/N°, Condominio Aeroporto - Bairro Santos Dumont - CEP:
48970-000 - Senhor do Bonfim/BA.
f) Descricdo/Composicdo da Obra: Urbanizacdo/constru¢fes do Campus SBF;
g) Coordenadas Geogréficas: (verificar nas pranchas de Topografia);
h) Tipo de Aquisi¢éo do Terreno: Doagéo
i) Situagdo Dominial:

3.1 PROJETOS:

a) Tipo de Projeto: Projeto Executivo;

b) Forma de Elaboracdo do Projeto: Propria;

¢) Recurso Proprio: (A ser informado pela Diretoria de Or¢gamento da PROGEST)

d) Recurso Repassado: (A ser informado pela Diretoria de Or¢camento da PROGEST)
e) Fases do Projeto:

f) Data de Inicio:
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g) Data de Término:

4. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

A contratacdo de empresa especializada para execucdo da urbanizacdo do Campus
Senhor do Bonfim (SBF) da UNIVASF é necessaria para a 0 agenciamento da area
adjacente do Campus, contribuindo para melhoria do acesso as suas instalagdes, no que diz
respeito aos projetos de urbanizacéo.

Por outro lado, os projetos apresentados para as construcdes: do abrigo de lixo €
importantes para organizacdo do Campus.

5. DO VALOR

O valor total de referéncia para a realizacdo das obras e dos servigos resultantes da
licitacdo/contratacdo é de: R$ 894.450,84 (oitocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e
cinguenta reais e oitenta e quatro centavos).

Serdo apresentadas nos anexos desse Projeto Basico as planilhas orcamentérias que
devem ser consultadas para subsidiar a formulagdo das propostas, assim como a execugdo dos
Servigos.

5.1 Os pregos dos itens foram compostos pelos precos unitarios da Tabela de Servigos do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil — SINAPI, versdo
de julho de 2018, sem desoneracdo, com base de referéncia para o estado de Pernambuco,

disponibilizada pela CAIXA:
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SINAPI/index.
asp

6. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A descricdo da despesa orcamentaria prevista para execucdo das obras de que trata o
objeto deste Termo devera ser observada na Certidao de Dotacdo Orcamentaria — CDO, que
sera emitida pela Diretoria de Orcamento da Pro-Reitoria de Gestdo e Or¢camento — PROGEST
da Universidade.

Pagina 3 de 16


mailto:infra@UNIVASF.edu.br
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SINAPI/index.asp
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SINAPI/index.asp
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SINAPI/index.asp

S
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO
GABINETE DA REITORIA
ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA
Avenida José de Sa Manigoba, s/n® — Centro — Petrolina / PE — CEP: 56.304-205
Telefone: (87) 2101-6803 — e-mail: infra@UNIVASF.edu.br

Além da CDO e para fins de preenchimento dos formularios do SIMEC deverdo ser
fornecidos os valores de Capital e Custeio relativos ao orgamento da Obra.

7. DAS ESPECIFICACOES GERAIS E/OU DA PRESTACAO DOS SERVICOS:

A execucdo da urbanizacdo do Campus Senhor do Bonfim (SBF) da UNIVASF
indicada neste Termo e seus anexos devera resultar de um conjunto de elementos técnicos,
necessarios e suficientes e com nivel adequado de precisdo, que possibilite conduzir
perfeitamente a obra e avaliar detalhadamente os seus custos, determinar 0s prazos, as
especificacdes e os métodos de construcdo, sem frustrar o carater competitivo e que assegure a
sua viabilidade técnica.

v" Local de execucdo dos servicos: (Verificar localizacdo exata nas pranchas de
situacdo):
e Rua Tomaz Guimaraes, S/N°, Condominio Aeroporto - Bairro Santos
Dumont - CEP: 48970-000 - Senhor do Bonfim/BA.

7.1 Garantia:

v" A garantia da obra sera de 05 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo,
conforme previsto no art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

v Além da garantia da obra, a empresa contratada devera apresentar a garantia
contratual com percentual e prazos definidos em Edital e Contrato.

v' Para prestacdo da garantia contratual, conforme determina o art. 56 da Lei n°
8.666/83, a empresa contratada devera escolher uma das seguintes modalidades:

I. Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
Il. Seguro-garantia, modalidade “Garantia de Obrigagbes Contratuais do
Executor, do Fornecedor e do Prestador de Servigos — Setor Publico”;
I1l. Fianca bancaria.

7.2 Qualificacdo Técnica:
7.2.1 Qualificacdo Técnica Operacional:

Sera(do) exigido(s) atestado(s) ou declaracdo(Ges) de capacidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os servi¢cos foram executados,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(0es) de Acervo Tecnico — CAT,
expedida(s) por este Conselho, que comprove(m) que o licitante tenha executado para
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orgdo ou entidade da administragdo publica direfa ou iIndireta, federal, estadual,

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, 0s seguintes servicos
com as respectivas quantidades minimas:

a) Execucdo de 945 m (novecentos e quarenta e cinco metros) de meio-fio;
b) Execucdo de 2.800 m2 (dois mil e oitocentos metros quadrados) de
pavimentacdo em bloco de concreto intertravado.

7.2.2 Qualifica¢do Técnica Profissional:

Comprovacao da empresa de possuir em seu corpo técnico profissional(is) de
nivel superior, Engenheiro Civil, reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s)
de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da regido onde o0s
servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo
Técnico — CAT, expedidas por este Conselho, que comprove(m) ter o(s) profissional(is),
executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servigo(s)
relativo(s) a:

a) Execucdo de meio-fio;
b) Execucéo de pavimentacdo em bloco de concreto intertravado.

Os parametros fixados para a qualificacdo técnica foram baseados na Sumula TCU n°
263/2011, dessa forma as exigéncias ndo sdo consideradas excessivas, assim,
assegurando que estas ndo implicam restricdo do carater competitivo do certame.

7.3 Na prestacdo dos servigos, a empresa contratada:

7.3.1 Executara os servicos obedecendo rigorosamente as especificacdes técnicas
fornecidas pela Universidade Federal do Vale do Séo Francisco, as Normas atinentes da ABNT e
de acordo com o Decreto n° 3.784/2001', Decreto n® 7.983/2013% IN n° 02/2008 —
SLTI/MPOG?, IN n° 01/2010 — SLTI/MPOG", e a Lei n° 8.666/93°;

! Promove a inclus3o de itens de bens de consumo e de servigos comuns na classificagdo a que se refere o Anexo Il do Decreto
n2 3.555, de 8 de agosto de 2000.

? Estabelece regras e critérios para elaboragdo do orgamento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e
executados com recursos dos orgamentos da Unido, e da outras providéncias.

3 DispGe sobre regras e diretrizes para a contratagdo de servigos, continuados ou ndo.

4 DispOe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela
Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias.

> Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituigdo Federal, institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo Publica
e da outras providéncias. (LicitagGes e contratos)
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7.3.2 Seréa responsavel pela quantificacdo, através de memorial de calculo, de todos os
custos e/ou materiais necessarios para 0 cumprimento dos servicos contratados;

7.3.3 Devera esclarecer eventuais duvidas durante a execucdo dos servicos com a
Prefeitura Universitaria— PU da UNIVASF e Fiscal do Contrato, de forma escrita, via Oficio;

7.3.4 Deverd apresentar RRT/ART (Registro/Anotacdo de Responsabilidade Técnica)
de execucdo dos servicos contratados, em sua versdo definitiva ou em sua versdo rascunho
obrigatoriamente acompanhada de sua comprovacdo de pagamento, logo apds a emissdo da
Ordem de Servico e antes do inicio da execuc¢do das obras;

7.3.5 Deverd executar os servicos com as informacgbes (projetos/especificacdes)
apresentadas pela UNIVASF e por meio de vistorias aos locais da obra em questéo, sendo de sua
responsabilidade, também, conferir todas as medidas necessarias para 0s projetos propostos.

7.3.6 Assumira inteira responsabilidade pela execu¢do do objeto deste Termo e das
acOes dele decorrentes sobre eventuais prejuizos a UNIVASF ou a terceiros, sem que haja
prejuizo, também, da responsabilizacdo dos executores das obras. Os trabalhos serdo realizados a
partir de reuniGes com as equipes técnicas da contratada, cabendo aos contratantes proporem as
modificacdes que julgarem necessarias. As licencas necessarias e decorrentes da execucdo da
obra deverdo ser devidamente providenciadas e com vistas dos 6rgdos competentes.

7.3.7 Devera, quando for o caso, submeter os projetos a Prefeitura do Municipio onde
a obra sera executada para a consulta prévia, fornecendo a UNIVASF comprovante/protocolo de
entrega da documentacdo com “‘recebido” atestado por funcionario da Prefeitura.

7.3.8 Devera, quando for o caso, submeter a Secretaria do Municipio ou do Estado os
projetos para o Licenciamento Ambiental, fornecendo a UNIVASF comprovante/protocolo de
entrega da documentacdo com “recebido” atestado por funcionario da Secretaria.

7.3.9 Devera, quando for o caso, submeter a Secretaria do Municipio ou do Estado os
projetos para a Consulta de Impacto de Transito, caso haja necessidade fornecendo a UNIVASF
comprovante/protocolo de entrega da documentacdo com “recebido” atestado por funcionéario da
Secretaria.

7.3.10 Devera, quando for o caso, aprovar o Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio
e Panico no Corpo de Bombeiros, sendo entregue a UNIVASF duas copias com carimbo e
assinatura do responsavel atestando a aprovagé&o.

7.3.11 Devera, quando for o caso, providenciar aprovacdo dos Projetos Elétricos,
guando necessario, junto a concessiondria distribuidora de energia elétrica do municipio relativo
ao servigo, fornecendo a UNIVASF comprovante/protocolo de entrega da documentagdo com
“recebido” atestado por funcionario da concessionaria.

7.3.12 Devera, quando for o caso, observar se 0s Projetos de Sistema de Protecéo

Contra Descarga Atmosférica (SPDA), independente de serem utilizados, estdo embasados nos
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calculos estabelecidos pela NBR 5419 e aprova-los junto ao Corpo de Bombeiros do Municipio,
onde as obras serdo construidas. Entregar 8 UNIVASF duas cdpias dos projetos, com carimbo e
assinatura do responsavel atestando a aprovacao.

7.3.13 Observara os seguintes pontos para execugdo das obras:

Seguranca;

N&o causar impacto ambiental danoso;

Funcionalidade e adequacdo ao uso correto dos servicos publicos, economia
na execucdo, conservagao e operacao, sem prejuizo da durabilidade da obra;
Economia na aplicacdo de equipamentos que consumam energia elétrica;
Facilidade na execucéo, conservagao e operagao;

Possibilidade de emprego de mao de obra, materiais, tecnologia e matérias
primas existentes na regido de cada execugéo;

As definicBes dos projetos deverdo contemplar solucdes econdmicas, sem
prejuizo da qualidade e da facilidade de manutencéo.

AR N N NN

7.3.14 Devera utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do
empreendimento e as condicdes do local de implantacao;

7.3.15 Adotara solucdo construtiva racional, elegendo sempre que possivel sistema de
modulacdo e padronizacdo compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

7.3.16 Realizaré estudos necessarios a caracterizacdo preliminar da area de influéncia do
servico a ser executado, avaliando a vulnerabilidade ambiental de forma a ndo causar/minimizar
qualquer tipo de impacto ambiental;

7.3.17 Elaborara o projeto do tipo As Built das modificacGes propostas pela Univasf ou
pela contratada, com detalhamentos, memorias de céalculo, memorial descritivo, especificacGes e
planilhas, que dever&o ser entregues impressos e assinados e em arquivo digital;

7.3.18 Entregara todos os documentos indicados nesse Termo de forma impressa,
assinada pelo responsavel e em midia digital, dotados de identificacdo e especificacdes da obra a
que se refere, em prazo maximo coincidindo com a Entrega Provisoria da Obra, desde que nédo
haja prazo especifico definido;

7.3.19 Apresentard os projetos e/ou detalhamentos em versdo atualizada do software
AutoCAD, em arquivo de extensdo “dwg”, sem qualquer prote¢éo;

7.3.20 Apresentara as memorias de calculo, especificacdes, e planilhas orcamentarias em
arquivos de extensao “xls”, compativeis com o Microsoft Office 2003 ou superior.
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8. DO PRAZO DE ENTREGA:

A obra de execugcdo da urbanizacdo do Campus Senhor do Bonfim (SBF) da
UNIVASF indicada neste Termo e seus anexos deverd ser concluida e oficialmente entregue a
fiscalizacdo do contrato no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir
da emisséo da Ordem de Servigo.

9. DO PAGAMENTO:

9.1 A UNIVASF deverd emitir e registrar em sua unidade financeira e contabil o empenho
dos recursos para fazer face aos pagamentos dos servicos contratados.

9.2 As medicdes serdo realizadas preferencialmente apds o quinto dia util do més subsequente
ao do adimplemento da(s) parcela (s) do objeto, desde que a contratada possa comprovar o
pagamento de seus funcionarios, assim como o recolhimento de todos seus respectivos
encargos sociais relativos ao periodo de execucao dos servi¢os medidos.

9.3 Observado o Cronograma Fisico-Financeiro, o contratado apresentara a contratante a
medicdo dos trabalhos executados. Apds os servicos serem conferidos e aprovados pela
fiscalizacdo, o contratado apresentara nota fiscal/fatura da medicdo para liquidacdo e
pagamento da despesa pela contratante, mediante ordem bancéria creditada em conta
corrente do contratado.

9.4 O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer ap6s a comprovagdo
do cumprimento da garantia contratual, conforme estipulado em edital e contrato, e
também condicionado a apresentacdo dos seguintes documentos:

v Registro da obra e dos responsaveis técnicos no CREA;

Guia de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo dos

Servicos;

Matricula da obra no INSS (Matricula CEl);

Licenga e Alvara emitidos pela Prefeitura Municipal do local de execucéo dos

Servicos;

Nota Fiscal emitida em nome da Fundacdo Universidade Federal do Vale do

S&o Francisco constando na descri¢do dos servigos 0 numero do contrato, 0

nuimero sequencial da medicdo a que se refere e o valor total, destacando a

parcela referente & méao-de-obra, assim como os descontos previstos (ISS,

INSS e Impostos Federais.);

v" Via impressa e digitalizada (CD) de memorial fotografico, planilha de
medicao de servicos correspondentes ao objeto licitado, memorial de célculo,
copia de diario de obra do periodo da medicdo e cronograma de execucgdo
fisico-financeiro atualizado evidenciando 0s servi¢os executados e a executar.
Tais planilhas serdo conferidas e, ndo havendo Obices, atestadas pelo
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representante da Administracdo (UNIVASF), especialmente designado como
responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento do contrato;

v" Comprovante de pagamento de salarios de todos os seus empregados, assim
como de suas obrigacOes trabalhistas (vale transporte, INSS, FGTS, etc.).

9.5 A contratante reserva-se o direito de nfo efetuar o pagamento se, no ato da atestagio, 0s
servicos executados, 0s equipamentos ou o0s materiais fornecidos ndo estiverem em
perfeitas condi¢bes de funcionamento ou de acordo com as especificacfes apresentadas e
aceitas.

9.6 A contratante podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizacOes devidas pelo contratado nos termos do edital e contrato. Nenhum
pagamento serd efetuado ao contratado enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou corregéo
monetéria.

9.7 Por ocasido dos pagamentos, devera ser observado, ainda, se 0 contratado encontra-se em
dia com suas obrigacdes para com o sistema da seguridade social, mediante apresentacéo
da Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND; Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido; Certiddo
Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual/Distrital/Municipal; Certificado de
Regularidade do FGTS — CRF; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas. Essas
certiddes deverdo ser constantemente cadastradas/atualizadas no SICAF.

10. DA VISTORIA
Para o correto dimensionamento e elaboracéo de sua proposta, a empresa licitante:

10.1Pode vistoriar o local onde sera executada a obra, objeto deste Termo, para se inteirar
das condicbes e graus de dificuldades existentes, podendo ser acompanhado de
servidor(a) da UNIVASF e assim apresentar a DECLARACAO DE VISITA AO
LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS (conforme termos e prazos estipulados
em edital);

10.2Deve _ apresentar a DECLARAC}AO DE RESPONSABILIDADE PELO
CONHECIMENTO E ENTENDIMENTO DO CONTEUDO DO EDITAL, referente
a licitacdo para o objeto proposto neste Projeto Basico (conforme termos e prazos
estipulados em edital).
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11. DO RECEBIMENTO

11.1A obra serd recebida provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em prazo definido
no contrato;

11.2A FISCALIZACAO podera recusar o recebimento provisorio da obra, caso haja
inconformidades significativas quanto as especificacdes. No caso de inconformidades que
ndo impecam o recebimento provisorio, estas serdo relacionadas em documento anexo ao
termo circunstanciado e deverdo estar corrigidas até o recebimento definitivo.

11.30 recebimento definitivo da obra serd efetuado por servidores técnicos ou comissdo
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, que comprove a adequacgéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto
no art. 69 da Lei N° 8.666/93 e em prazo definido no contrato.

12. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

12.1 Compete a CONTRATADA.:

I. Manter escritdrio local, matriz, filial ou canteiro de obras, com pessoal qualificado e em
quantidade suficiente para gerir o contrato resultante da licitacdo, representando-a em todas as
circunstancias (instancias) durante toda a vigéncia contratual, caso sua sede diste mais de 50 km
(cinguenta quilémetros) do local de realizacdo dos servicos;

Il. Executar os servicos sob a supervisdo de profissional(is) de nivel superior, ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, registrado(s) no CREA com habilitacdo para
execucdo de obras civis como Responsavel(is) Técnico(s) pela(s) obra(s) objeto desse Termo,
constando do quadro da empresa, 0 qual sera considerado preposto da mesma;

1. Apresentar ART de execucdo de obra em até 10 dias Uteis apds a emissdo da Ordem de
Servico;

IVV. Fornecer e manter, no local da realizacdo do servico, Diario de Obra, contendo o0s
langamentos e registros obrigatorios do ocorrido em obra diariamente, nos quais se fara constar
as observacOes relativas a execucdo da obra, bem como todas as observacBes que o contratado
e/ou contratante julgarem necessarias;

V. Dotar o canteiro de obras de toda infraestrutura exigida (projeto com indicacéo das areas
de riscos) e demais determinagGes em estrita obediéncia as Norma Regulamentadora N° 7 —
PCMSO, N° 9 — PPRA e N° 18 do Ministério do Trabalho — NR’s que tratam da Promocéo e
Preservacdo da Salde, Prevencdo de Riscos Ambientais e das Condi¢Ges de Trabalho na
Industria da Construgdo, sendo que a observancia do estabelecido nas referidas NR’s nao
desobriga a contratada do cumprimento das disposicOes relativas as condigdes e meio ambiente
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de trabalho, determinadas na legislacdo federal, estadual e/ou municipal, e em outras
estabelecidas em negociagdes coletivas de trabalho;

VI. Realizar os servigos referentes ao objeto deste Termo dentro da boa técnica e de acordo
com as normas constantes na ABNT, respeitando ainda, o disposto em Edital e Contrato;

VII1. Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio dos
servicos, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe de técnicos da
Prefeitura Universitaria da UNIVASF, em data a ser agendada e previamente comunicada a
contratada pela contratante;

VIIl. Providenciar e manter qualificagdo técnica adequada dos profissionais envolvidos no
fornecimento dos servicos contratados;

IX. Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da
contratante ou de terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais durante a
execucdo dos servicos;

X. Responder pela recuperacdo dos ambientes em caso de intervencao na estrutura durante a
execucdo dos servicos;

XI. Prover para todos os seus funcionarios uniformes completos, crachas de identificacéo e
EPI’s em obediéncia as normas de seguranca do trabalho, devendo ainda prever os EPI’s
necessarios para a equipe de fiscalizagdo e visitantes;

XII. Planejar, desenvolver, implantar e executar os servi¢cos de acordo com 0s requisitos
estabelecidos nesse termo, nas especificacfes técnicas, no edital de licitacdo e seus anexos e
contrato respectivo;

XIII. Refazer, corrigir e/ou alterar as suas expensas, no total ou em parte, a critério da
fiscalizacdo e no prazo definido por esta, o(s) servico(s) em que se verifiguem vicios, defeitos ou
incorrecdes;

XIV. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes
da contratacao;

XV. Relatar a contratante imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que
possam comprometer a execucdo dos servicos e 0 bom andamento das atividades da contratante;

XVI. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes a contratagdo dos servicos, que eventualmente
venham a ser solicitados pela contratante, ou quaisquer notificacbes da fiscalizacdo da
UNIVASF;

XVII. Manter, durante a execu¢do do Contrato, as mesmas caracteristicas e condigdes de
habilitacdo e qualificacdo técnica apresentadas durante o processo licitatorio, devendo,
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justificada e previamente, solicitar autorizacdo a contratante, para qualquer alteracdo que possa
comprometer a execugdo dos servigos;

XVIII. Apresentar, quando solicitado, cdpias autenticadas ou originais dos seguintes
documentos de comprovacgédo de regularidade no cumprimento de obrigacGes trabalhistas, em até
15 (quinze) dias contados da solicitacdo pela Administracdo da contratante:

v’ Copias do livro de registro;

v Copias das carteiras de trabalho;

v’ Certiddo Negativa dos Débitos Salariais;

v’ Certiddo Negativa de InfracGes Trabalhistas;

v’ Declaracdo de Inexisténcia de InfracGes Trabalhistas a Legislacdo de Protecdo a
Crianca e ao Adolescente;

v’ Certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados —
CAGED;

v’ Comprovacdo do depésito bancério dos salarios e folha de pagamento ou
contracheques com devida comprovacéo de recebimento pelos empregados;

v' Guia de recolhimento do INSS;

v Guia de recolhimento do FGTS;

v GFIP (com discriminacdo dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

v’ Listagem, assinada pelos empregados, comprobatéria do pagamento do auxilio-
alimentacéo e do vale-transporte.

XIX. Responsabilizar-se por todos 0s encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos
na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que 0s
seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a contratante;

XX. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo estipulado em lei, independentemente
do recebimento da fatura;

XXI. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados durante a execugdo do contrato, ainda que ocorrido nas dependéncias da contratante;

XXII. Responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionada & execucgdo do contrato, originariamente ou vinculada por prevencdo, conexdo ou
continéncia.

XXIIl. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas e fiscais, ndo
transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo da UNIVASF, nem podera
onerar 0 objeto deste Termo, razdo pela qual o contratado renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a UNIVASF.

XXIV. Apresentar previamente ao fiscal da obra as razbes e justificativas técnicas e/ou
comercial para, caso haja necessidade, dentro dos limites da razoabilidade e prudéncia, a
possibilidade de subcontratacdo com limites estabelecidos em Edital/Contrato;
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XXV. Apresentar o projeto tipo As Built (Acorddo n® 99/2007) em formato impresso,
assinado pelo responsavel, e em midia digital, de acordo com o NBR 14645-3 da ABNT
que estabelece os critérios para a sua elaboracdo, antes do recebimento provisorio da
obra, indicando as instalagbes elétricas, hidro-sanitérias, arquitetura e instalacdes
complementares com pecgas gréficas e registro fotografico das diversas etapas de
construcao e instalacéo;

XXVI. Providenciar as seguintes comprovacgdes até o recebimento provisério da obra:

v' Comprovacdo das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

v Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra;

v’ Carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

v Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da

obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

v Aprovacio dos Projetos nos Orgdos Municipais, Estaduais,
Federal, Concessionarias e Agéncias Reguladoras no que couber e quando

for o caso.

OBSERVACAOQ: As ligacbes provisorias (do canteiro de obras) deverdo ser realizadas
pela contratada (CNPJ proprio). Nos prédios mais distantes da rede da concessionéria,
hidrometro e medidores deverao ser instalados para afericdo do consumo e cobranca de seus
custos.

XXVII. Aplicar critérios e parametros técnicos prescritos na norma NBR 9050/2015
relacionados com a acessibilidade de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida;

XXVIII. Reparar os vicios verificados dentro do prazo de garantia da obra, tendo em
vista o direito assegurado a Administracdo pelo art. 618 da Lei n° 10.520/2002 (c4digo
Civil), c/c o art. 69 da Lei n° 8.666/93 e 0 art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do
Consumidor);

XXIX. Remover o entulho, lixo e todos 0os materiais restantes da execucdo dos Servigos,
promovendo a limpeza do local, durante todo o periodo de execucédo e, especialmente, ao
seu final, dando destinacdo em conformidade com as exigéncias legais;

XXX. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos
projetos sem expressa autorizagdo do autor do projeto e/ou fiscal do contrato,
dependendo do caso. No caso de modificacdo sera de responsabilidade da Contratada a
execucéo dos As Built;

XXXI. O contratado ndo poderd alegar desconhecimento, incompreensdo, dividas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo a execucdo do objeto, responsabilizando-se por
qualquer 6nus decorrente desses fatos;

XXXII. Guardar sigilo sobre todas as informacGes obtidas em decorréncia do
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cumprimento do contrato a ser firmado.

XXXIII.  Conceder, sempre que solicitado, livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores do 6rgdo ou entidade
contratante e dos 6rgdos de controle interno e externo.

12.2 Compete a CONTRATANTE:

I. Expedir Ordens de Servicos;

Il. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e
possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas ou
previstas;

1. Permitir acesso dos empregados do contratado as suas dependéncias, sempre que
necessario a execucdo dos servicos, nos horarios previamente acordados. Prestar as
informacdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas da UNIVASF quanto ao uso
de suas instalacdes;

IV. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato por um ou mais representante(s)
especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei N° 8.666/93;

V. Solicitar formalmente o reparo, a correcdo, a remocgdo, a substituicdo, a alteragédo
elou refazimento dos servigos ndo aprovados pela fiscalizacéo;

VI. Efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do objeto, desde que cumpridas todas
as formalidades e exigéncias desse termo, do edital e seus anexos e do contrato;

VII. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada.

VIIIl. Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documentos de cobranca, desde que estejam
em conformidade com as medicOes apresentadas e servigos executados;

IX. Informar e registrar no Diario de Obras qualquer alteracdo na programacdo de
procedimentos relativos ao objeto, assim como as solucGes executivas adotadas quando
ndo estiverem explicitas nos projetos graficos e demais documentos que o compdem;

X. Determinar as sancOes pela inexecucdo total ou parcial das obrigagdes assumidas

pela contratada, que incluirdo o registro de ocorréncia junto ao SICAF e até restriches
quanto a contratagdo junto a Administracdo Pablica.
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13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a
Licitante/Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacOes
assumidas em decorréncia da contratacdo; ensejar o retardamento da execucdo do
objeto; fraudar na execugdo do contrato; comportar-se de modo inidoneo; cometer
fraude fiscal; ou ndo mantiver AS CONDICOES e OBJETO da proposta original.

13.2 A Licitante/Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil/criminal, as seguintes sancdes:

13.2.2 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

13.2.3 Multa moratoria de até 0,5% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10% (dez por
cento) do valor do contrato;

13.2.4 Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
(seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-a multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizard a Administracdo contratante a promover a rescisdo do
contrato;

13.2.5 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

13.3 A Administracdo decide qual o prazo limite para a mora da contratada, a partir do qual a
execucdo da prestacdo deixa de ser Gtil para o 6rgdo e enseja a rescisdo do contrato. E
possivel escalonar as multas conforme os dias de atraso, a saber:

13.3.2 Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucdo total do objeto;

13.3.3 Em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do
subitem acima, serd aplicada de forma proporcional & obrigacdo inadimplida;

13.3.4 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.3.5 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
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penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados e apos decorrido o prazo da penalidade de suspenséo do
subitem anterior;

13.4 A aplicacdo de multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sancdes cabiveis.

13.5 A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, ap6s devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucdo
total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

13.6 A aplicacdo de qualquer penalidade nédo exclui a aplicacdo da multa.

13.7 Também fica sujeita as penalidades do art. 87, 11l e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
Contratada que:

13.7.2 Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

13.7.3 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

13.7.4 Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

13.8 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de
1999.

13.9 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

13.10As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

13.11Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade
competente.

13.12As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

13.13As san¢Oes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
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14. DOCUMENTOS ANEXOS

14.1 ANEXO I - Especifica¢bes Técnicas / Memoriais Descritivos

14.2 ANEXO 11 - Planilhas Orgamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro e Demonstrativo
da Composicgéo do BDI

14.3 ANEXO 11 - Projeto Executivo

14.4 ANEXO IV - Outros Documentos

Prof. Sérgio M. Motta Lopes
Assessor de Infraestrutura
Professor do Colegiado de Engenharia Civil
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