
1 70.032,95 6,39%

1.1 70.032,95 6,39%

2 57.802,26 5,27%

3 159.517,84 14,55%

4 191.348,85 17,45%

5 67.022,31 6,11%

6 63.893,05 5,83%

6.1 22.439,27 2,05%

6.2 30.975,59 2,82%

6.3 10.478,19 0,96%

7 112.359,09 10,25%

8 83.535,09 7,62%

8.1 44.052,68 4,02%

8.2 39.482,41 3,60%

9 185.314,07 16,90%

9.1 63.547,40 5,79%

9.2 13.759,87 1,25%

9.3 28.204,85 2,57%

9.4 8.329,83 0,76%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRA ESTRUTURA

SUPRA ESTRUTURA

FECHAMENTOS

REVESTIMENTO

PAREDE

PISO

TETO

COBERTA

ESQUADRIAS

JANELAS

PORTAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ENTRADA DE ENERGIA

CABOS E ACESSÓRIOS

ELETRODUTO E ACESSÓRIOS

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM9.4 8.329,83 0,76%

9.5 5.373,07 0,49%

9.6 766,28 0,07%

9.7 5.243,45 0,48%

9.8 6.421,72 0,59%

9.9 20.518,21 1,87%

9.10 33.149,39 3,02%

10 60.040,77 5,47%

10.1 8.052,47 0,73%

10.2 9.170,08 0,84%

10.3 7.474,20 0,68%

10.4 4.360,54 0,40%

10.5 2.213,38 0,20%

10.6 28.770,10 2,62%

11 3.742,35 0,34%

12 29.233,25 2,67%

13 9.994,80 0,91%

13.1 2.772,16 0,25%

13.2 5.254,90 0,48%

13.3 1.967,74 0,18%

14 2.874,94 0,26%

VALOR ORÇAMENTO: 905.828,16 100,00%

VALOR BDI TOTAL: 190.883,46

VALOR BDI: 190.527,43

VALOR TOTAL: 356,03

1.096.711,62

QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

ATERRAMENTO

TOMADAS INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS

LUMINÁRIAS

SPDA

SISTEMA FOTOVOLTAICO

HIDROSSANITÁRIO

HIDRÁULICO

SANITÁRIO

LOUÇAS E METAIS

DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM AR CONDICIONADO 

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

CLIMATIZAÇÃO

CABEAMENTO ESTRUTURADO

INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E PÂNICO

EQUIPAMENTOS FIXOS DE INCÊNDIO

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES


