



RESUMO DO ORÇAMENTO																		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DENOMINADO CENTRO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA VEGETAL – CEBIVE – SEM DESONERAÇÃO	DATA : 05/09/2018	L.S. Hora: 117,18%															
LOCAL:	CAMPUS DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVASF, EM PETROLINA-PE		L.S. Mês: 72,27%															
CLIENTE:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF																	
		<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2018/08</td><td>11/2018</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>024 SEM DESONERAÇÃO</td><td>03/2016</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2018/09 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2018</td></tr><tr><td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td></tr></table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2018/08	11/2018	SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	03/2016	SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
FONTE	VERSÃO	REF.																
ORSE	2018/08	11/2018																
SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	03/2016																
SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	10/2018																
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																		

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	70.032,95	6,39%
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	70.032,95	6,39%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	57.802,26	5,27%
3	INFRA ESTRUTURA	159.517,84	14,55%
4	SUPRA ESTRUTURA	191.348,85	17,45%
5	FECHAMENTOS	67.022,31	6,11%
6	REVESTIMENTO	63.893,05	5,83%
6.1	PAREDE	22.439,27	2,05%
6.2	PISO	30.975,59	2,82%
6.3	TETO	10.478,19	0,96%
7	COBERTA	112.359,09	10,25%
8	ESQUADRIAS	83.535,09	7,62%
8.1	JANELAS	44.052,68	4,02%
8.2	PORTAS	39.482,41	3,60%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	185.314,07	16,90%
9.1	ENTRADA DE ENERGIA	63.547,40	5,79%
9.2	CABOS E ACESSÓRIOS	13.759,87	1,25%
9.3	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	28.204,85	2,57%
9.4	QUADROS E CAIXAS DE PASSAGEM	8.329,83	0,76%
9.5	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	5.373,07	0,49%
9.6	ATERRAMENTO	766,28	0,07%
9.7	TOMADAS INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS	5.243,45	0,48%
9.8	LUMINÁRIAS	6.421,72	0,59%
9.9	SPDA	20.518,21	1,87%
9.10	SISTEMA FOTOVOLTAICO	33.149,39	3,02%
10	HIDROSSANITÁRIO	60.040,77	5,47%
10.1	HIDRÁULICO	8.052,47	0,73%
10.2	SANITÁRIO	9.170,08	0,84%
10.3	LOUÇAS E METAIS	7.474,20	0,68%
10.4	DRENAGEM PLUVIAL	4.360,54	0,40%
10.5	DRENAGEM AR CONDICIONADO	2.213,38	0,20%
10.6	REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	28.770,10	2,62%
11	CLIMATIZAÇÃO	3.742,35	0,34%
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO	29.233,25	2,67%
13	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E PÂNICO	9.994,80	0,91%
13.1	EQUIPAMENTOS FIXOS DE INCÊNDIO	2.772,16	0,25%
13.2	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE INCÊNDIO	5.254,90	0,48%
13.3	SINALIZAÇÃO	1.967,74	0,18%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.874,94	0,26%
VALOR ORÇAMENTO:		905.828,16	100,00%
VALOR BDI TOTAL:		190.883,46	
VALOR BDI:		190.527,43	
VALOR TOTAL:		356,03	
		1.096.711,62	